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zpráva

Stupeň: DPS Zak.číslo: 30-337

Zpracovatel:    Pentiga s.r.o., Třanovice č.p.1, 739 53 Třanovice duben 2025

B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 
A) popis  a  charakteristiky  stavby  a  objektů  technických  a  technologických 

zařízení a jejich užívání
Obytný  dům na  ulici  Mládí  č.p.  1104/3  v  Havířově-Šumbarku  je  pětipodlažní  (čtyři 

nadzemní obytná + suterén).  Dům je průchozí,  není  vybaven výtahem a má 11 bytových 
jednotek. Hlavní vstup do domu je z jižní strany od ulice Mládí v úrovni mezipodlaží mezi 1.  
nadzemním podlažím (1NP)  a  suterénem (1PP),  zadní  vstup je  ze  strany dvorní  rovněž  v 
mezipodlaží ve stejné výškové úrovni. V běžném podlaží jsou umístěny 3 byty, v přízemí jsou 
umístěny  jen  dva.  Prostory  suterénu  jsou  vymezeny  pro  umístění   místnosti  sloužících  k 
domovnímu  vybavení  domu  (technické  místnosti,  kočárkovna,  sklepní  boxy  nájemníků)  a 
rovněž jsou zde 3 garáže.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy zadního vstupu bytového domu. Stávající 
stříška nad venkovní podestou zadního vstupu bude demontována. Ocelové sloupky stříšky 
budou nad úrovní zábradlí a nad úrovní elektroměrového pilíře odříznuty. Prosklená ocelová 
vstupní  stěna bude demontována a bude nahrazena vstupními dveřmi a zbytek původního 
vstupního otvoru v panelu bude dozděn pórobetonovými tvárnicemi. Část prostoru na vnitřní 
mezipodestě vstupu bude od schodišťového prostoru oddělen zděnou příčkou a vznikne zde 
komora, která bude přístupná z mezipodesty do nové příčky osazenými dveřmi. Dozděna bude 
rovněž úzká mezera mezi  stávajícím elektroměrovým pilířem na venkovní  podestě zadního 
vstupu a obvodovým pláštěm domu. Na plochy vstupní stěny a elektroměrového pilíře pak 
bude  proveden  obklad  z  keramických  pásků.  Vnitřní  plochy  nového  zdiva  budou  opatřeny 
vnitřní  omítkou.  Opraven bude povrch  venkovní  vstupní  podesty  a  dva stupně před touto 
podestou.

B) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost 
území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Staveniště se nachází v městské zástavbě. Staveniště a okolní terén se mírně svažuje 

a je  v  souběhu  s  ulicemi  Mládí  a  M. Pujmanové.  Terén  v  této  části  je  mimo  komunikace 
převážně zatravněn se vzrostlými stromy a keři okolo domu.

Pozemek neleží v záplavovém území. Stavba není umístěna nad poddolovaném území.

C) údaje o souladu stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých 
částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky  závazných  stanovisek 
dotčených orgánů
Doplnit dle stanovených podmínek.

D) výčet a závěry navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje 
o jejím současném stavu,

Doplňující ani rozšiřující průzkumy nebyly zpracovány.
Současný stav stavby je popsán v bodu A)

E) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně 
rozsahu omezení a podmínek pro ochranu
Dotčený pozemek neleží na chráněném území.

F) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území

Pro provedení stavby je nutno provést dočasný zábor plochy pozemků parc. č. 944/374, 
944/423, 944/425 a 944/435 pro zařízení staveniště (mobilní WC, kontejner na stavební suť a 
prostor pro případné umístění naváženého stavebního materiálu). Při  odvozu kontejnerů se 
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stavební suti nutno kontejner překrýt plachtou. Umístěním mobilní stavební buňky se nepřed-
pokládá, k šatnování a skladování nářadí lze využít prostory v suterénu domu.

Realizace stavby nebude mít během provádění zásadně negativní vliv na úroveň životní-
ho prostředí v okolí stavby. Stavební hluk nepřesáhne hladiny hluku stanovené nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Po  dokončení  stavby  se  nepředpokládají  žádné negativní  účinky  na  okolní  pozemky 
a stavby.

Realizací navržených stavebních nedojde ke změně vlivu stavby na odtokové poměry 
v území. Projekt řeší stavební úpravy zadního vstupu stávajícího bytového domu, který je na-
pojen na jednotnou kanalizaci. Toto řešení bude ponecháno beze změny.

G) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Žádné.

H) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pro provedení stavby je nutno provést dočasný zábor plochy pozemků parc. č. 944/374, 
944/423, 944/425 a 944/435 pro zařízení staveniště (mobilní WC, kontejner na stavební suť a 
prostor pro případné umístění naváženého stavebního materiálu). Při  odvozu kontejnerů se 
stavební  suti  nutno  kontejner  překrýt  plachtou.  Umístěním  mobilní  stavební  buňky  se 
nepředpokládá, k šatnování a skladování nářadí lze využít prostory v suterénu domu.

Požadavky  na  trvalé  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo  pozemků určených  k 
plnění funkce lesa nejsou žádné.

I) navrhovaná  a  vznikající  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  rozsah  omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků 
podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  ochranné nebo bezpečnostní  pásmo 
vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového 
účinku určená podle jiného právního předpisu 

Stavební úpravy vstupu do bytového domu nevyžadují stanovení nových ochranných ani 
bezpečnostních  pásem.  Stavba  se  nenachází  v blízkosti  muničního  skladiště  s rizikem 
střepinového účinku.

J) navrhované parametry stavby 
Parametry stavby zůstávají stávající beze změn. Stávající půdorysný rozměr obytného 

domu je cca 21,5 x 11,3 m, zastavěná plocha činí cca 243 m2.
V domě je celkem 11 bytových jednotek.

K) bilance stavby -  vstupy,  spotřeby a výstupy (hmoty, média,  srážková voda, 
energie,  typy  a  produkce  emisí,  odpadů,  bilance  vodní  nádrže,  zajištění 
minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení 
kapacity  koryt,  definování  požadavků  na  zásobování  vodou,  množství 
odpadních vod apod.),

Navrhované stavební úpravy nebudou mít zásadní vliv na potřeby a spotřeby médií a 
hmot, hospodaření s dešťovou vodou a celkové produkované množství a druhy odpadů a 
emisí.

Stránka 2



Stavební úpravy zadního vstupu bytového domu
č.p. 1104/3, ul. Mládí, Havířov-Šumbark

Souhrnná technická 
zpráva

Stupeň: DPS Zak.číslo: 30-337

Zpracovatel:    Pentiga s.r.o., Třanovice č.p.1, 739 53 Třanovice duben 2025

L) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba objektu nenavyšuje nároky na kapacity komunikačních vedení.

M) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné 
a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice,

Předpokládaný termín: zahájení ukončení  
08/2025 12/2025

Stavba  bude  prováděna  běžnou  technologií,  vzhledem  k malému  rozsahu  nebude 
členěna na etapy. 

Navrhované stavební úpravy vstupu nevyvolává žádné související investice.

N) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, 
doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Požadavky na předčasné užívání stavby a zkušební provoz stavby nejsou stanoveny.

O) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, 
pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v 
souvislosti s povolením stavby 

Navrhované  stavební  úpravy  jsou  navrhovány  na  stávajících  konstrukcích  bytového 
domu. Potřeba zeměměřičské činnosti nevznikne.

B.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Celkové architektonické řešení  objektu stávajícího bytového domu nebude změněno. 

Jsou navrženy pouze stavební  úpravy zadního vstupu,  v rámci  kterých bude demontována 
betonová stříška nad zadním vstupem do domu a zmenšení vstupního otvoru zadního vstupu.

 

B.3 STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Obytný  dům  na  ulici  Mládí  č. p. 1104/3  v  Havířově-Šumbarku  je  pětipodlažní  (čtyři 
nadzemní obytná + suterén).  Dům je průchozí,  není  vybaven výtahem a má 11 bytových 
jednotek. Hlavní vstup do domu je z jižní strany od ulice Mládí v úrovni mezipodlaží mezi 1.  
nadzemním podlažím (1NP) a suterénem (1PP), zadní vstup je ze strany dvorní rovněž v mezi-
podlaží  ve  stejné výškové úrovni.  V  běžném podlaží  jsou umístěny 3 byty,  v  přízemí  jsou 
umístěny  jen  dva.  Prostory  suterénu  jsou  vymezeny  pro  umístění   místnosti  sloužících  k 
domovnímu  vybavení  domu  (technické  místnosti,  kočárkovna,  sklepní  boxy  nájemníků)  a 
rovněž jsou zde 3 garáže.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy zadního vstupu bytového domu. Stávající 
stříška nad venkovní podestou zadního vstupu bude demontována. Ocelové sloupky stříšky 
budou nad úrovní zábradlí a nad úrovní elektroměrového pilíře odříznuty. Prosklená ocelová 
vstupní  stěna bude demontována a bude nahrazena vstupními dveřmi a zbytek původního 
vstupního otvoru v panelu bude dozděn pórobetonovými tvárnicemi. Část prostoru na vnitřní 
mezipodestě vstupu bude od schodišťového prostoru oddělen zděnou příčkou a vznikne zde 
komora, která bude přístupná z mezipodesty do nové příčky osazenými dveřmi. Dozděna bude 
rovněž úzká mezera mezi  stávajícím elektroměrovým pilířem na venkovní  podestě zadního 
vstupu a obvodovým pláštěm domu. Na plochy vstupní stěny a elektroměrového pilíře pak 
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bude  proveden  obklad  z  keramických  pásků.  Vnitřní  plochy  nového  zdiva  budou  opatřeny 
vnitřní  omítkou.  Opraven bude povrch  venkovní  vstupní  podesty  a  dva stupně před touto 
podestou.

Stávající  konstrukce domu je ze železobetonových prefabrikovaných panelů.  Dozdívky 
a dělící  příčky v rámci  navrhovaných stavebních úprav budou provedeny z pórobetonových 
tvárnic.

Zdroj  vytápění  se  nemění,  stávající  zdroj  vytápění  objektu  je  zajištěno  ústředním 
vytápěním, dům je napojen na CZT. Řešené stavební úpravy jsou navrženy v nevytápěném 
prostoru bytového domu. Nově vzniklá komora u vstupu nebude rovněž vytápěna.

Způsob  větrání  objektu  se  nemění,  je  řešeno  přirozeně  okny  v kombinaci  s řízením 
větráním vzduchotechnikou v bytových jádrech. Větrání schodišťového prostoru a společných 
prostor vč. vstupních prostor je rovněž řešeno přirozeně okny. Větrání nově vzniklé komory 
u zadního  vstupu  bude  řešeno  opět  přirozené  větracími  otvorem  v  horní  části  dozdívky 
v obvodové stěně a ventilačními otvory ve spodní části dveřního křídla.

Vnitřní vodovod a kanalizace budou jsou v objektu provedeny standardním způsobem. 
V rámci  navrhovaných  stavebních  úprav  není  navrhována  úprava  vnitřních  instalací 
zdravotechniky.

Elektroinstalace  v  prostoru  zadního  vstupu  bude  upravena.  Bude  zajištěno  osvětlení 
vnitřních  prostor  zadního  vstupu,  nově  vzniklé  komory  a  také  osvětlení  venkovní  podesty 
a vstupního schodiště.

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

A) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají 
požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního 
provozu a vlivu na okolí 

Dle § 29 vyhl. 146/2024 o požadavcích na výstavbu, odst. (1): Stavba podle druhu a 
účelu musí být navržena a provedena tak, aby splnila požadavky na přístupnost podle normy.

Stávající bytový dům není bezbariérově přístupný, jelikož vstupy do domu jsou z úrovně 
mezipodest mezi 1NP a 1PP a bezbariérově přístupné tak není ani jedno podlaží domu. Dům 
není vybaven výtahem.

Dokumentace řeší stavební úpravy zadního vstupu do domu, konkrétně výměnu výplně 
původního  vstupního  otvoru  (prosklené  vstupní  stěny)  za  nové  vstupní  dveře  s  dozděním 
zbytku otvoru. Jedná se o stavební úpravy části stávajícího objektu - změna dokončené stavby. 

Požadavky  normy  (ČSN  73  4001  –  Přístupnost  a  bezbariérové  užívání)  na  vstupní 
prostory (obecně – část 10) a společné a vstupní prostory bytových domů (část 14) budou 
splněny dle rozsahu stavebních úprav – viz následující bod B).

Požadavky na předčasné užívání stavby a zkušební provoz stavby nejsou stanoveny.

B) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a 
systémy určené pro užívání veřejností 

Požadavky  normy  (ČSN  73  4001  –  Přístupnost  a  bezbariérové  užívání)  na  vstupní 
prostory (obecně – část 10) a společné a vstupní prostory bytových domů (část 14) budou 
splněny dle rozsahu stavebních úprav takto:

- vstupní dveře do budovy - šířka 900 mm.
- zámek dveří max. 1000 mm od pochozí plochy.
- dveřní křídlo musí bude ve výši 800 až 900 mm opatřeno vodorovným madlem přes 
celou jeho šířku, umístěné na straně opačné, než jsou závěsy nebo bude opatřeno  
samozavíračem.
- prosklení dveří max. 400 mm nad pochozí plochou
- nové vstupní dveře jsou v otvoru v obvodovém panelu umístěny tak, aby nebyly přímo 
naproti schodišti do vedoucímu dolů do suterénu.
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- společné prostory budou rovnoměrně osvětleny
- v případě výměny podlahové krytiny na mezipodestě bude lemování podlahy (sokl)  
proveden v minimální  šířce 50 mm ve vizuálně kontrastním odstínu K≥30% oproti  
podlaze nebo stěně.
Bytový dům neobsahuje žádnou část, která je určena k užívání veřejností. 

C) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně 
technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

Stavba  nemá  žádný  dopad  na  přístupnost  z  hlediska  uplatnění  závažných  územně 
technických  nebo  stavebně  technických  důvodů  nebo  jiných  veřejných  zájmů.  Navrhované 
stavební úpravy řeší pouze stavební úpravy stávajících konstrukcí bytového domu.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Bezpečnost stavby při  užívání bude zaručena dodržením PD (navržené dle stavebního 
zákona  č.283/2021  Sb.  a  souvisejících  předpisů  a  vyhlášek)  a  dodržením  předepsaných 
technologických a montážních postupů při provádění stavebních prací. 

B.3.4 Základní technický popis stavby 

A) popis stávajícího stavu 
Obytný  dům na  ulici  Mládí  č.p.  1104/3  v  Havířově-Šumbarku  je  pětipodlažní  (čtyři 

nadzemní obytná + suterén).  Dům je průchozí,  není  vybaven výtahem a má 11 bytových 
jednotek. Hlavní vstup do domu je z jižní strany od ulice Mládí v úrovni mezipodlaží mezi 1.  
nadzemním podlažím (1NP)  a  suterénem (1PP),  zadní  vstup je  ze  strany dvorní  rovněž  v 
mezipodlaží ve stejné výškové úrovni. V běžném podlaží jsou umístěny 3 byty, v přízemí jsou 
umístěny  jen  dva.  Prostory  suterénu  jsou  vymezeny  pro  umístění   místnosti  sloužících  k 
domovnímu  vybavení  domu  (technické  místnosti,  kočárkovna,  sklepní  boxy  nájemníků)  a 
rovněž jsou zde 3 garáže.

Zadní vstup do domu je ve schodišťovém traktu skrze prosklenou vstupní ocelovou stěnu 
na vnitřní  mezipodestu hlavního domovního schodiště. Venkovní mezipodesta je zastřešena 
železobetonovou stříškou podepřená ocelovou nosnou konstrukcí.

B) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy zadního vstupu bytového domu.

Stávající  železobetonová  stříška  nad  venkovní  podestou  zadního  vstupu  bude 
demontována.  Ocelové  sloupky  stříšky  budou  nad  úrovní  zábradlí  a  nad  úrovní 
elektroměrového pilíře odříznuty. Prosklená ocelová vstupní stěna bude demontována a bude 
nahrazena  vstupními  dveřmi  a  zbytek  původního  vstupního  otvoru  v  panelu  bude  dozděn 
pórobetonovými  tvárnicemi.  Část  prostoru  na  vnitřní  mezipodestě  vstupu  bude  od 
schodišťového prostoru oddělen zděnou příčkou a vznikne zde komora, která bude přístupná 
z mezipodesty do nové příčky osazenými dveřmi.  Dozděna bude rovněž úzká mezera mezi 
stávajícím elektroměrovým pilířem na venkovní podestě zadního vstupu a obvodovým pláštěm 
domu.

Na plochy vstupní stěny a elektroměrového pilíře bude proveden obklad z keramických 
pásků.  Vnitřní  plochy nového zdiva budou opatřeny vnitřní  omítkou.  Opraven bude povrch 
venkovní vstupní podesty a dva stupně před touto podestou.

Navrhované  řešení  splňuje  požadavky  souvisejících  vyhlášek  a  nařízení,  vč.  vyhl. 
146/2024  o  požadavcích  na  výstavbu.  Splnění  těchto  požadavků  je  patrné  z výkresové 
dokumentace.
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Splnění požadavků na mechanickou odolnost a stabilitu (§ 16 vyhl. 
146/2024)

Stavba  musí  být  navržena  a  provedena  tak,  aby  její  stavební  konstrukce  odolaly  
předvídatelným vlivům.  Stavební  konstrukce  musí  být  navrženy  a  provedeny  v  souladu  s  
normou.

Zatížení od navrhované dozdívky z pórobetonových tvárnic ve stávajícím vstupním otvoru 
v obvodovém panelu bude přeneseno do základových konstrukcí. Zatížení od navrhovaných 
pórobetonových  příček  komory  vyzděných  na  vnitřní  vstupní  mezipodestě  bude  rovněž 
zanedbatelné a bude přeneseno až na podkladní beton, jelikož vstupní mezipodesta bude v 
místě nových příček komory podezděna.

Zatížení  od  navrhovaných  dozdívek  a  příček  z  pórobetonu  přenesené  na  základové 
konstrukce  je  vzhledem  k  zatížení  od  stávajících  konstrukcí  zanedbatelné.  Základové 
konstrukce není potřeba posuzovat.

Splnění požadavků na zakládání stavby (§ 17 vyhl. 146/2024)
Základové konstrukce nejsou navrhovány.

Splnění požadavků na úroveň podlahy obytné místnosti (§ 18 vyhl. 
146/2024)

Úrovně podlahy jsou dány stávajícím řešením stavby,  úpravy jejich výškové úrovně 
nejsou navrhovány.

Splnění požadavků na minimální plochy (§ 37 vyhl. 146/2024)
Na navrhované úpravy se nevztahují požadavky na minimální plochy.

Splnění požadavků na minimální výšky (§ 38 vyhl. 146/2024)
Na navrhované úpravy se nevztahují požadavky na minimální výšky, výšky prostor jsou 

dány stávajícím stavebně konstrukčním řešením.

Splnění požadavků na minimální šířky, jiné rozměry a vnitřní komunikace 
budov (§ 39 vyhl. 146/2024)

Navrhované  stavební  úpravy  splňují  požadavky  na  minimální  šířky,  jiné  rozměry 
a vnitřní komunikace budov:

- nové vstupní dveře jsou šířky 900 mm
- vstupní prostor po navrhované úpravě umožní přepravu předmětů rozměrů 1,95 ×  
0,75 × 0,8 m
- nejmenší průchodná šířka splňuje požadavky na přístupnost.

Splnění požadavků na hygienická zařízení a šatny (§ 30 vyhl. 146/2024)
Na navrhované úpravy se nevztahují požadavky na hygienická zařízení a šatny.

C) popis  navrženého řešení  vodního  díla  s  ohledem na jeho  charakter  a  účel, 
návrhová  kapacita,  kategorizace  vodního  díla  pro  potřeby 
technickobezpečnostního dohledu apod.

Projektová dokumentace nenavrhuje žádné vodní dílo.

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických 
zařízení 

A) popis stávajícího stavu 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy vstupu do stávajícího bytového domu. V 

bytovém domě nejsou umístěna ani instalována žádná technologická zařízení. V domě jsou 
provedeny instalace technických zařízení budov obvyklá pro bytový dům.
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B) popis navrženého řešení 
V projektové dokumentaci nejsou navrhována žádná nová technická ani technologická 

zařízení. Je navržena pouze úprava stávající elektroinstalace v prostoru zadního vstupu
Silnoproudý rozvod a rozvod elektronických komunikací

V rámci  úpravy  zadního  vstupu  bude  provedena  úprava  silnoproudé  elektroinstalace, 
v rámci  které  bude  doplněno  osvětlení  nové  komory  na  vstupní  mezipodestě  osazením 
stropního svítidla ovládaného vypínačem. Upraveno bude rovněž umístění svítidla v zádveří 
vstupu.  Elektroinstalace  bude vedena na novém zdivu pod omítkou,  na  povrchu panelů  v 
elektroinstalačních lištách.

C) energetické výpočty
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy vstupu do stávajícího bytového domu. V 

bytovém domě nejsou umístěna ani instalována žádná technologická zařízení.
Navrhované úpravy nevyžadují zpracování energetických výpočtů.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

A) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků 
jiného právního předpisu  

výška stavby: 11,2 m
zastavěná plocha: 262 m2

počet nadzemních podlaží: 5
počet podzemních podlaží: 0
počet ubytovaných osob v budově: 0 osob
počet osob vyžadujících při evakuaci

při požáru asistenci dalších osob: 0 osob
Kategorie stavby z hlediska PBŘ: II (podle §40 odst. 1, zák. č. 133/1985 Sb.)

B) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových 
faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku 

Třída využití stavby: třetí třída využití (dle §5 vyhl. o kategorizaci staveb)

Přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů: bez požárního rizika

Prohlášení stavby za kulturní památku: ne

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Dle bodu 4a, dle zákona č. 406/2000 Sb., § 2 odst. 1,  písm s) se nejedná o větší změnu 
stávajícího objektu – jedná se o změnu dokončené budovy na méně než 25 % celkové plochy 
obálky budovy. Jelikož se nejedná o novou stavbu ani o větší změnu dokončené budovy, podle 
zákona č. 406/2000 Sb., § 7 odst. 3 se průkaz energetické náročnosti budovy nedokládá a není 
tudíž součástí projektové dokumentace.

Dle zákona č. 406/2000 Sb., § 13 odst. 1 není státní energetická inspekce v souvislosti s 
navrhovanou přístavbou dotčeným orgánem státním správy,  jelikož se dle výše uvedených 
skutečností nejedná se o novou stavbu ani o větší změny dokončené budovy.
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B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

A) vnitřní prostředí 

Větrání
Projekt  řeší  pouze úpravy domovních vstupů stávajícího bytového domu. Tyto úpravy 

nemají vliv na řešení větrání v bytovém domě.
Větrání  nově vzniklé  komory na vnitřní  mezipodestě  vstupu bude zajištěno větracími 

mřížkami  instalovanými  ve  dveřním  křídle  (u  podlahy)  a  v  dozdívce  vstupního  otvoru 
v obvodové stěně vstupu.

Osvětlení, prosvětlení, stínění
Osvětlení prostoru zádveří zadního vstupu bude řešeno v kombinaci umělého osvětlení 

(úsporná LED svítidla) a přirozeného osvětlení prosklením vstupních dveří.
Osvětlení nově vzniklé komory bude řešeno instalovaným umělým osvětlením (úsporné 

LED svítidlo).
Stínění není navrhováno, pobytové místnosti se neřeší.

B) vliv na vnější prostředí

Ochrana proti hluku a vibracím 
Projektová  dokumentace  nenavrhuje  instalaci  zdrojů  hluku.  Dům  se  nenachází 

v blízkosti zdroje hluku či vibrací. 

Zastínění 
Realizací navrhovaných stavebních úprav nedojde k zastínění sousedních objektů.

Prašnost
Realizace navrhovaných stavebních úprav neovlivní prašnost vnějšího prostředí.

Omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova
Navrhované stavební úpravy nebudou mít vliv na vznik tepelného ostrova.

Způsob likvidace domovního odpadu 
Projekt  řeší  pouze  úpravy  zadního  vstupů  stávajícího  bytového  domu.  Tyto  úpravy 

nemají vliv na řešení hospodaření s odpady.

C) Dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance
Navrhované stavební úpravy nebudou mít vliv na teplotně vlhkostní bilance stavby.

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana před pronikáním radonu není navrhována, projekt řeší pouze úpravu zadního 
vstupu stávajícího bytového domu. Jiná opatření nejsou navrhována.

Stavba nezasahuje do žádných známých ochranných a bezpečnostních pásem, nenachází 
se na poddolovaném území.

Navrhované stavební úpravy nebudou mít vliv na teplotně vlhkostní bilance stavby.
Ochrana před bleskem je řešena stávajícím hromosvodovou jímací soustavou na střeše 

objektu. Úpravy hromosvodu nejsou navrhovány.
Protipovodňová opatření nejsou navrhována.
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B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Stávající  objekt  je  napojen  na  veřejnou  rozvodnou  síť  elektrické  energie,  vodovod, 

jednotnou kanalizaci, plynovod a telekomunikace. Tato připojení zůstávají stávající beze změn. 
Žádná nová napojení nejsou navrhována.

Žádná nová napojení nejsou navrhována.

Rozsah a způsob dotčení inženýrských sítí:
 Zařízení elektrotechniky:  

-  Stanovisko  k  existenci  energetického  zařízení  společnosti  ČEZ Distribuce a.s., 
zn.: 0102258666 ze dne 17.12.2024.
- Stavební úpravy prováděné v rámci opravy budovy nevyvolají výměnu stávající 
hlavní pojistkové skříně (HDS). Pojistková skříň je zabudována ve stěně obvodového 
pláště budovy u zadního vstupu. Navržené stavební úpravy se této HDS nedotknou. 
V ochranném pásmu distribučního kabelového vedení a v okolí HDS nebudou prová-
děny výkopové práce.

 Plynová zařízení:  
-  Stanovisko  k  existenci  sítí  společnosti  RWE  Distribuční  služby,  s.r.o., 
zn.: 5003224456 ze dne 19.12.2024.
-  Stanovisko  k  povolení  stavby  společnosti  RWE  Distribuční  služby,  s.r.o., 
zn.: 5003246616 ze dne 10.02.2025.
- Stavební úpravy prováděné v rámci opravy budovy nevyvolají výměnu stávajícího 
hlavního uzávěru plynu (HUP). V ochranném pásmu plynovodu nebudou prováděny 
výkopové práce.

 Vodovod a kanalizace:  
-  Stanovisko  k  existenci  inž.  sítí  společnosti  SmVaK  Ostrava,  a.s., 
zn.: 9773/V032720/2024/AUTOMAT ze dne 17.12.2024.
-  Stanovisko  ke  stavebnímu  záměru  zn.: 9773/V002518/2025/TE  ze  dne 
11.02.2025, ID stavby: 026364.
-    Stavební úpravy prováděné v rámci opravy budovy nevyvolají úpravy stávajících 
hlavních rozvodů vody, hlavních uzávěrů vody ani vodoměrné sestavy.
-    V  ochranném  pásmu  vodovodu  a  kanalizace  nebudou  prováděny  výkopové 
práce.

 Teplárenská a energetická zařízení:  
- Vyjádření ke stav. řízení spol. Veolia Energie ČR, a.s. ze dne 18.12.2024, zn.: 
RSMSV/20241218-001/ES. v zájmovém území nedojde k dotčení zařízení ve správě 
společnosti.
-  Vyjádření  ke  stav.  řízení  spol.  Veolia  Průmyslové  služby  ČR,  a.s.  ze  dne 
18.12.2024,  zn.:  VPS/20241218-001/ES.  v  zájmovém  území  nedojde  k  dotčení 
zařízení ve správě společnosti.

 Sítě elektronických komunikací:  
- Vyjádření k  existenci sítí spol.  CETIN, a.s. ze dne  17.12.2024, č.j.:  355634/24, 
žádost  č.:  0124  877  270.  a  vyjádření  ke  stav.  řízení  spol.  CETIN,  a.s.  ze  dne 
11.02.2025, č.j.: 29865/25, žádost č.: 0125 912 886.
- Vyjádření ke stav. řízení  spol.  ČEZ ICT Services,  a.s.  ze dne  17.12.2024,  zn.: 
0700923478,  v  zájmovém  území  se  nenachází  komunikační  zařízení  v  majetku 
společnosti.
- Vyjádření k  existenci komunikačního vedení  spol. Telco Pro Services, a.s. ze dne 
17.12.2024, zn.: 0201815261, v zájmovém území se nachází komunikační zařízení 
v majetku solečnosti.
- Vyjádření k existenci komunikačního vedení spol. Telco Infrastructure, s.r.o. ze dne 
17.12.2024, zn.: 1100192161, v zájmovém území se nachází komunikační zařízení 
v majetku solečnosti.
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- Vyjádření ke stav. řízení spol. Vodafone Czech Republic a.s, ze dne  20.12.2024, 
zn: 241218-0904768599,  v  zájmovém  území  se  nachází  vedení  veřejné 
komunikační sítě její ochranné pásmo.
- Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení spol. PODA, a.s.   zn. 
TaV/124/2025/Vo ze dne 23. 1. 2025.
- V ochranných pásmech sítí el. komunikací nebudou prováděny výkopové práce.

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
A) Popis dopravního řešení

Stávající dopravní řešení zůstane beze změn. Projektová dokumentace řeší úpravu vstupu 
do stávajícího objektu. 

B) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu
Staveniště i samotný objekt bytového domu je přístupný z veřejné komunikace na ul. 

Mládí a dále pak přes navazující komunikaci (parc.č. 944/431) a chodník (944/423). Žádné 
pěší a cyklistické stezky nejsou navrhovány.

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu zůstává stávající.

C)  Přeložky dopravní infrastruktury
Přeložky dopravní infrastruktury nejsou navrhovány.

D) Doprava v klidu 
Projektová dokumentace řeší úpravu vstupu do stávajícího objektu. Kapacita ani způso-

bu užívání stavby se nemění, dopravu v klidu není nutno řešit.

E) Pěší a cyklistické stezky
Pěší a cyklistické stezky nejsou navrhovány.

F) Popis přístupnosti a bezbariérového užívání
Projektová  dokumentace  řeší  úpravu  vstupu  do  stávajícího  objektu.  Přístupnost  a 

bezbariérové  užívání  v  rámci  dopravního  řešení  projektová  dokumentace  neřeší.  Dopravní 
řešení stavby zůstává stávající.

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Projektová dokumentace řeší úpravu vstupu do stávajícího objektu, která nevyžaduje 

terénní úpravy ani vegetační úpravy a nejsou ani součástí projektu.
Stavba nevyžaduje žádná biotechnická opatření.

B.7 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
A) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů 

a) vliv na přírodu a krajinu, natura 2000
Navrhované úpravy vstupu do bytového domu nebudou mít negativní vliv na okolní přírodu 

a krajinu, ani na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Stavba se nenachází na 
území soustavy chráněných území Natura 2000.

b) Omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení
V objektu ani v jeho okolí nebudou instalovány žádné zdroje světla s negativními účinky 

na okolí.

c) přítomnost azbestu
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Stavební odpad nebude obsahovat azbest ani jiné nebezpečné složky. Řešení likvidace 
odpadu během výstavby viz. kapitola B.10 E.

d) vliv na životní prostředí – hluk, vibrace, voda, odpady a půda
Stavební úpravy zadního vstupu bytového domu nebudou mít vliv na kvalitu ovzduší, 

hluku a vody okolního prostředí. Stavba neobsahuje žádné zdroje znečišťujících emisí.
Stavba  nebude  mít  negativní  dopad  na  životní  prostředí.  Realizací navržených 

stavebních úprav bytového domu nedojde k negativnímu ovlivnění kvality ovzduší ani hladiny 
hluku. Splaškové vody  budou  nadále odváděny do veřejné jednotné kanalizace, stejně jako 
srážková voda. Při provozu bude vznikat běžný komunální odpad ve stávajícím objemu, který 
bude likvidován stávajícím způsobem. Půda nebude nijak znečišťována. 

Stavební  hluk  nepřesáhne  dle  nařízení  vlády  č.272/2011  Sb.  hodnotu  limitů  pro 
ekvivalentní hladinu hluku. Stavba nebude přitom mít během provádění zásadně negativní vliv 
na  úroveň  životního  prostředí  v okolí  stavby.  Stavba  bude  probíhat  pouze  na  pozemku 
investora. V okolí stavby se nenacházejí žádné zdroje hluku.

e) vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s  
opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší

V objektu nebude umístěn žádný stacionární zdroj emisí, objekt je napojen na CZT. Toto 
řešení bude beze změny.

B) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Studie EIA není požadována – jedná se o úpravu vstupu do stávajícího objektu. Na 
záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

C) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr 
nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona 

Studie EIA není požadována – jedná se o úpravu vstupu do stávajícího objektu. Na 
záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

D) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Na navrhované úpravy vstupu stávajícího bytového domu se nevztahuje.

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Projekt řeší stavební úpravy zadního vstupu stávajícího obytného domu. Objekt je napo-

jen na vodovod a jednotnou kanalizaci. Toto řešení bude ponecháno beze změny.  Realizací 
navrhovaných stavebních úprav domu nedojde ke změně spotřeby pitné vody ani množství 
a způsob likvidace splaškových vod či hospodaření se srážkovými vodami.

Stávajícího vodohospodářské řešení předmětného objektu a území zůstane beze změn.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 

A) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo 
nastalou mimořádnou událostí 

Navrhované stavební úpravy zadního vstupu bytového domu nevyžadují realizaci systémů 
varování a informování obyvatelstva.

B) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 
Navrhované  stavební  úpravy  zadního  vstupu  bytového  domu  nevyžadují  z hlediska 

ochrany obyvatelstva žádné zvláštní požadavky na situování a stavební řešení.
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C) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u 
staveb v zónách havarijního plánování 

Navrhovaná stavba se nenachází v zóně havarijního plánování.

D) způsob zajištění ochrany před povodněmi 
Stavba  není  umístěna  v záplavovém  území,  nevyžaduje  realizaci  ochrany  před 

povodněmi.

E) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u 
staveb občanského vybavení

Nejedná se o stavbu občanského vybavení, systém pro zajištění soběstačnosti pro případ 
výpadku elektrické energie není instalován.

F) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném 
stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení 
jejich funkce a provozuschopnosti 

Stávající  stavby civilní  ochrany nebudou realizací stavebních úprav stávajícího objektu 
dotčeny ani ovlivněny.

G) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace.

Projektová  dokumentace  řeší  úpravu  vstupu  do  stávajícího  objektu  bytového  domu. 
Řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace se 
neřeší.

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Součástí projektové dokumentace je rozpočet s výkazem výměr, který obsahuje výpis 
veškerých   dodávek   a   prací   včetně  všech   materiálů.  Způsob  jejich  zajištění  je  věcí 
budoucího zhotovitele.

B)  odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu bez výraznějších 
zásahů do venkovního okolí, není nutno  řešit odvodnění staveniště, jelikož toto je vyřešena již 
ve stávajícím stavu.

C)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Samotný objekt bytového domu i staveniště jsou přístupné z veřejné komunikace na 
ul. Mládí a dále pak přes navazující zpevněné plochy před domem (parc.č. 944/431) a chodník 
(944/423).

Dopravní trasy na staveniště jsou vedeny po stávajících  komunikacích. Při používání 
veřejných komunikací je nutno dodržovat podmínky zákonů č.13/97 Sb., č.12/97 Sb., dále vy-
hlášky č. 478/2000 Sb. Komunikace musí zhotovitel udržovat a čistit a dbát, aby je stavební 
stroje, mechanismy a vozidla neznečisťovaly.

Odběr vody pro zařízení staveniště bude zajištěn připojením k výtoku určenému pro 
společné  prostory  domu.  Místo  napojení  a  kalkulace  odběru  dohodne  zhotovitel  stavby 
se stavebníkem. Způsob a místo napojení na distribuční síť, způsob měření spotřeby el. energie 
a sazbu za odebranou elektrickou energii dohodne generální zhotovitel stavby s dodavatelem 
elektrické energie. Celkový potřebný příkon elektrické energie pro stavební účely se předpoklá-
dá cca do 10 kW. Generální zhotovitel stavby požádá o zřízení telefonní účastnické stanice, pří-
padně bude využívat  vlastní mobilní telefon.

WC bude využito mobilní a bude pravidelně vyváženo.
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D)  úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání 

Staveniště bude umístěno mimo pěší komunikace. Při realizaci stavby se nepředpokládá 
vznik požadavků na zřízení bezbariérové obchozí trasy.

E)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních 
vlivů

Pro provedení navržených stavebních úprav bytového domu je nutno provést dočasný 
zábor ploch na okolních pozemcích pro zařízení staveniště (mobilní WC, kontejner na stavební 
suť, skladování materiálu).

Pro zařízení staveniště je nutno provést dočasný zábor cca dvou parkovacích míst na 
parc. č. 944/374 (umístění kontejneru na stavební suť) a zatravněné plochy na pozemku parc. 
č. 944/425 a 944/435 (skladování stavebního materiálu a mobilní WC). Umístění zařízení sta-
veniště respektuje trasy inženýrských sítí a jejich ochranná pásma dle vyjádření jednotlivých 
správců sítí (viz část E - Dokladová část).

Umístění zařízení staveniště je vyznačeno na výkrese C3 – Situace organizace výstavby. 
K záboru jiných pozemků než výše uvedených ve výkrese nedojde.

Zhotovitel stavby předloží návrh přechodného  dopravního značení odsouhlaseného Poli-
cií ČR DI Karviná a požádá MěÚ Orlová, odbor dopravy o stanovení přechodného dopravního 
značení  pro  realizaci předmětné stavby. V případě požadavku na změnu provozu  na komu-
nikaci žadatel předloží návrh místní úpravy dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR DI 
Karviná a požádá MěÚ Orlová, odbor dopravy o stanovení místní úpravy dopravního značení.

Staveniště bude zhotoviteli stavebníkem protokolárně  předáno. Při předání staveniště 
budou  stavebníkem  předány  souhlasy  se  vstupy  na  cizí  pozemky.  Vytýčení  podzemních 
inženýrských sítí, vytýčení  hranic staveniště atd. zajistí zhotovitel stavby.

Rozmístění skladovacích ploch zařízení staveniště, krytých skladů a míst pro šatnování 
bude předmětem zhotovitelské dokumentace organizace výstavby, přičemž je nutno brát zřetel 
zejména na ochranu životního prostředí a zajištění bezpečnosti pro obyvatele okolních objektů 
a rozmístění podzemních sítí.

Okolní terén, který sloužil jako plocha pro zařízení staveniště bude po dokončení stavby 
v dané lhůtě (součást smlouvy mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem) uveden do původního 
stavu. Poškozené dlážděné chodníky (pokud jejich oprava není součástí dokumentace) budou 
rovněž uvedeny do původního stavu a to včetně lemovacích obrubníků. Poškozené travnaté 
plochy budou osety trávním semenem.

Při odvozu kontejnerů se stavební suti nutno kontejner překrýt plachtou.
Po  dokončení  stavby  se  nepředpokládají  žádné negativní  účinky  na  okolní  pozemky 

a stavby.

F)  ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby

Staveniště  musí  být  řádně  oploceno,  označeno a  osvětleno.  Dočasné oplocení  bude 
zřízeno tak,  aby byl  znemožněn přístup nepovolaným osobám do prostoru  staveniště.  Po-
vinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat a ani se 
nepohybovat. Během provádění stavby bude bezprostřední okolí udržováno v čistotě, při výjez-
du vozidel stavby na veřejnou komunikaci bude zamezeno jejímu znečišťování. Příjezdové ko-
munikace, pěší komunikace a okolní plochy musí být udržovány v čistotě. 

G)  požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení 
dřevin,

Stavba si nevyžádá žádné související asanace, demolice, demontáže, dekonstrukce ani 
kácení dřevin. Stavba nevyvolá požadavky na asanace, demolice, demontáže, dekonstrukce, 
kácení dřevin ani další zásahy.
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H) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pro provedení stavby je nutno provést dočasný zábor plochy pozenků parc. č. 944/374, 
944/423, 944/425 a 944/435 pro zařízení staveniště (mobilní stavební buňka, mobilní WC, 
kontejner na stavební suť, skladování materiálu). Schema předpokládaného zařízení staveniště 
a velikost ploch dočasného záboru viz v.č. C3.

I) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie 
odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další 
využití  včetně  popisu  opatření  proti  kontaminaci  těchto  materiálů,  jejich 
odstranění apod.

Nakládání s odpady ze stavby bude prováděno dle zákona č.541/2020 Sb. o odpadech 
v platném znění.

Odpad lze zatřídit dle katalogu odpadů jako stavební a demoliční odpad dle vyhlášky č. 
8/2021 Sb.  o  Katalogu  odpadů.  Vzhledem k povaze  prací  bude  odpad obsahovat  zejména 
směsi betonu a kamene, dřevo a kovy. Obsah nebezpečných látek se neuvažuje.  Stavební 
odpad bude tříděn dle katalogu odpadů (směs betonu a kamene, dřevo a kovy). Stavební 
odpad bude dle možnosti znovu využit příp. druhotně využit (kovy), bude uložen na skládku 
odpadů či zlikvidován subjektem, oprávněným k nakládání s odpady.

Stavební odpad nebude obsahovat azbest ani jiné nebezpečné složky.
Stavební  odpad bude shromažďován na zabezpečeném staveništi,  které  je  vymezeno 

uzavřeným vlastním pozemkem.  Tímto  je  odpad  zajištěn  proti  nežádoucímu znehodnocení 
nebo úniku.

Přeprava odpadů na skládku bude řešena samostatnou dodávkou subjektu oprávněného 
k nakládání s odpady. Odpad bude přepravován v typových kontejnerech se zakrytou ložnou 
plochou zákrytnou plachtou bránící úniku odpadu.

Stavební práce budou prováděny pouze v denních hodinách. Stavební hluk nepřesáhne 
dle  nařízení  vlády  č.272/2011  Sb.  hodnotu  limitů  pro  ekvivalentní  hladinu  hluku.  Stavba 
nebude přitom mít  během provádění  zásadně negativní  vliv  na  úroveň životního  prostředí 
v okolí stavby. 

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě dle předpisu č. 8/2021Sb.:

Materiál Množství Jednotka Kód

Dřevo 0,05 tis. kg 17 02 04*

Cihla 0,21 tis. kg 17 01 02

Sklo, porcelán 0,15 tis. kg 17 02 02

Plasty 0,05 tis. kg 17 02 03

Ocel 0,85 tis. kg 17 04 05

Ocel (obaly od barev) 5 kg 17 04 09*

Beton 3,07 tis. kg 17 01 01

Kabely obsahující ropné látky ... 0,01 tis. kg 17 04 10*

Směs. stavební a demoliční odpady 0,7 tis. kg 17 09 04

J) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce nejsou při úpravě zadního vstupu bytového domu navrhovány.
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K) ochrana životního prostředí při výstavbě
Přítomnost nebezpečných látek při výstavbě se nepředpokládá.
Stavební práce budou probíhat za užívání okolních objektů jejich obyvateli. Z tohoto dů-

vodu je nutno zajistit pro tyto občany bezpečnost a ochranu životního prostředí v průběhu vý-
stavby, zejména ochranu proti hluku, prašnosti, požární bezpečnost, zajištění staveniště atd.

Rozmístění skladovacích ploch zařízení staveniště, krytých skladů a míst pro šatnování 
bude předmětem zhotovitelské dokumentace organizace výstavby, přičemž je nutno brát zřetel 
zejména na ochranu životního prostředí a zajištění bezpečnosti pro obyvatele okolních objektů 
a rozmístění podzemních sítí.

Staveniště  musí  být  řádně  oploceno,  označeno a  osvětleno.  Dočasné oplocení  bude 
zřízeno tak, aby byl znemožněn přístup nepovolaným osobám do prostoru staveniště. Příjez-
dové komunikace a okolní plochy musí být udržovány v čistotě.

Pohyb pracovníků a mechanizace bude upraven  obchodními podmínkami stavebníka, 
jež zhotovitel musí  během realizace stavby respektovat.

Zhotovitel stavby musí chránit stávající zeleň, která by se nacházela v blízkosti sta-
veniště, aby nedošlo k jejímu poškození.

L) požární bezpečnost a zásady bezp. a ochrany zdraví při práci na staveništi
Zhotovitelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení staveniště z hlediska PO dosud 

nepřevzatých  staveb  podle  zákona  č.133/85  Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  vyhlášky 
č.37/86 Sb. o PO.

V průběhu stavebních prací musí být zabezpečen únik osob z objektu do volna – východ 
i úniková cesta v nezúžené šířce (zákaz skladování materiálu v únikové cestě).

V zhotovitelském projektu zařízení staveniště a organizace výstavby je třeba dodržovat 
citovaný zákon a vyhlášku a řešit v projektu  problematiku požární ochrany objektů zařízení 
staveniště (situování, konstrukce) dle platné normy ČSN 73 0802 a norem navazujících.

Během  výstavby  je  nutno  dodržovat  veškerá  požární  a   bezpečnostní  opatření  na 
jednotlivých pracovištích, hlavně  tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sva-
řování,  broušení, natavování a pod.).

Zvýšenou  pozornost je třeba věnovat skladování plynů a  hořlavých látek (ČSN 650201 
a 078304). Dle ČSN 332000, ČSN 332320 a navazujících norem je potřeba kontrolovat sta-
veništní  elektroinstalaci, pracoviště s topením, sklady  stavebního materiálu apod. Hořlavý 
materiál je nutno po skončení směny ukládat do uzamykatelných chráněných nádob(prostor).

Za požární  bezpečnost  odpovídají  jednotliví  zhotovitelé,  kteří  jsou povinni  dbát,  aby 
jejich  zaměstnanci dodržovali protipožární opatření ve smyslu  zákona č.133/85 Sb ve znění 
pozdějších předpisů a vyhl. MV č. 246/2001 Sb.

Za  vybavení  prostředky  požární  techniky  na   jednotlivých  pracovištích  odpovídají 
jednotlivé  zhotovitelské firmy v rozsahu své působnosti.

Při opravě budou dodržovány příslušné předpisy pro manipulaci s ohněm v přítomnosti 
hořlavých látek (vyhl. č. 87/2000 Sb.).

Příjezd požární techniky je po veřejné komunikaci. Zdrojem požární vody jsou vnitřní a 
vnější hydranty.

   Při  provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovené předpisy na bezpečnost 
práce a ochrany zdraví při práci dle předpisů:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zejména část pátá 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

 - zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví  při  práci  v pracovněprávních vztazích a o zajištění  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při 
činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
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- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí.

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Potřeba koordinátora BOZP musí být před realizací posouzena dle zákona č. 309/2006.

M) objízdné a náhradní trasy
Realizací navrhované stavby nevzniknou požadavky na objízdné ani náhradní trasy.

N) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a 
provádění prací na něm

Při realizaci navrhované stavby budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí a 
podmínky  stanovené  jejich  vlastníky  a  provozovateli  –  viz  vyjádření  v  dokladové  části 
dokumentace.

O) limity pro užití výškové mechanizace 
Použití  výškové  mechanizace  při  úpravě  zadního  vstupu  bytového  domu  se 

nepředpokládá. 

P) předpokládaný postup výstavby 

Předpokládaný termín: zahájení ukončení  
08/2025 12/2025

Stavba  bude  prováděna  běžnou  technologií.  Vzhledem k malému rozsahu  z hlediska 
časového postupu výstavby nebude realizace stavby členěna do dílčích etap, celá stavba bude 
provedena v jedné ucelené etapě.

Popis  postupu výstavby  je  dán technologií  provádění  a  harmonogramem stavebních 
prací, který si zpracovává podle rozsahu a složitosti stavebních prací zhotovitelská firma sama. 
Zhotovitel je vždy vybrán na základě výběrového řízení a projektant není oprávněn určovat 
firmě postup výstavby.

Q) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na 
průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

Požadavky  na  postupné  uvádění  stavby  do  provozu  (užívání)  nejsou  stanoveny.  Na 
stavbu bude vydáno kolaudační rozhodnutí po jejím dokončení. Žádné specifické požadavky na 
průběh a způsob přípravy a realizace výstavby nejsou kladeny.

R) dočasné stavby 
V rámci stavby nebudou realizovány žádné dočasné stavby.

S) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 
Z hlediska časového postupu výstavby nebude realizace stavby členěna do dílčích etap, 

celá stavba bude provedena v jedné ucelené etapě.
Jsou navrženy tyto dvě kontrolní prohlídky:
• po dokončení dozdívek vstupní stěny a vyzdívek příček
• závěrečná kontrolní prohlídka po kompletním dokončení stavebních úprav
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