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Stavební úpravy zadního vstupu bytového domu
č.p. 1104/3, ul. Mládí, Havířov-Šumbark

Řešení požadavků na objekt 
a jeho stavební konstrukce

Stupeň: DPS Zak.číslo: 30-337

Zpracovatel:    Pentiga s.r.o., Třanovice č.p.1, 739 53 Třanovice duben 2025

D.1.1.2 ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

A) Objekty stavby - objektová soustava, značení, návaznost a propojení

Stavba není členěna na objekty.

B) Celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; dispoziční 
řešení, technické a bezpečnostní parametry

Obytný  dům  na  ulici  Mládí  č.p.  1104/3  v  Havířově-Šumbarku  je  pětipodlažní  (čtyři 
nadzemní obytná + suterén).  Dům je průchozí,  není  vybaven výtahem a má 11 bytových 
jednotek. Hlavní vstup do domu je z jižní strany od ulice Mládí v úrovni mezipodlaží mezi 1.  
nadzemním podlažím (1NP)  a  suterénem (1PP),  zadní  vstup je  ze  strany dvorní  rovněž  v 
mezipodlaží ve stejné výškové úrovni. V běžném podlaží jsou umístěny 3 byty, v přízemí jsou 
umístěny  jen  dva.  Prostory  suterénu  jsou  vymezeny  pro  umístění   místnosti  sloužících  k 
domovnímu  vybavení  domu  (technické  místnosti,  kočárkovna,  sklepní  boxy  nájemníků)  a 
rovněž jsou zde 3 garáže.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy zadního vstupu bytového domu. Stávající 
stříška nad venkovní podestou zadního vstupu bude demontována. Ocelové sloupky stříšky 
budou nad úrovní zábradlí a nad úrovní elektroměrového pilíře odříznuty. Prosklená ocelová 
vstupní  stěna bude demontována a bude nahrazena vstupními dveřmi a zbytek původního 
vstupního otvoru v panelu bude dozděn. Část prostoru na vnitřní mezipodestě vstupu bude od 
schodišťového prostoru oddělen zděnou příčkou a vznikne zde komora, která bude přístupná z 
mezipodesty  do  nové  příčky  osazenými  dveřmi.  Dozděna  bude  rovněž  úzká  mezera  mezi 
stávajícím elektroměrovým pilířem na venkovní podestě zadního vstupu a obvodovým pláštěm 
domu.  Na  plochy  vstupní  stěny  a  elektroměrového  pilíře  pak  bude  proveden  obklad  z 
keramických pásků.  Vnitřní  plochy nového zdiva  budou opatřeny vnitřní  omítkou.  Opraven 
bude povrch venkovní vstupní podesty a dva stupně před touto podestou.

Výroba není v objektu provozována ani nově navrhována.

Změna dispozice bude provedena pouze ve vstupní části  zadního vstupu, kde bude na 
vnitřní  vstupní  mezipodestě  v  místě  stávajícího  zádveří  vytvořena  komora.  Vstupní  dveře 
budou nově umístěny naproti výstupního ramena.

C) Popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, 
konstrukčního a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo 
objektu

Hlavním  určujícím  faktorem  pro  architektonické  řešení  objektu  byly  požadavky 
stavebníka.

Celkové architektonické řešení objektu stávajícího bytového domu nebude změněno. Jsou 
navrženy pouze stavební úpravy zadního vstupu, v rámci kterých bude demontována betonová 
stříška nad zadním vstupem do domu a zmenšení vstupního otvoru zadního vstupu.

Materiálové a  barevné řešení  nevybočuje z  běžného standardu.  Budou použity  běžné 
stavební  materiály.  Část  fasády  u  zadního  vstupu  bude  opatřena  fasádním  keramickým 
obkladem. Barevné řešení bude korespondovat s řešením již upravených vstupů sousedních 
domů.

Změna dispozice bude provedena pouze ve vstupní části  zadního vstupu, kde bude na 
vnitřní  vstupní  mezipodestě  v  místě  stávajícího  zádveří  vytvořena  komora.  Vstupní  dveře 
budou nově umístěny naproti výstupního ramena.

D) Provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany 
obyvatelstva

Provozně bezpečnostní řešení stavby ani zařízení včetně řešení ochrany obyvatelstva se 
neřeší.
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E) Řešení požadavků přístupnosti stavby
Dle § 29 vyhl.  146/2024 o požadavcích na výstavbu,  odst.  (1):  Stavba podle druhu 

a účelu musí být navržena a provedena tak, aby splnila požadavky na přístupnost podle normy.
Stávající bytový dům není bezbariérově přístupný, jelikož vstupy do domu jsou z úrovně 

mezipodest mezi 1NP a 1PP a bezbariérově přístupné tak není ani jedno podlaží domu. Dům 
není vybaven výtahem.

Dokumentace řeší stavební úpravy zadního vstupu do domu, konkrétně výměnu výplně 
původního  vstupního  otvoru  (prosklené  vstupní  stěny)  za  nové  vstupní  dveře  s  dozděním 
zbytku otvoru. Jedná se o stavební úpravy části stávajícího objektu - změna dokončené stavby. 

Požadavky  normy  (ČSN  73  4001  –  Přístupnost  a  bezbariérové  užívání)  na  vstupní 
prostory (obecně – část 10) a společné a vstupní prostory bytových domů (část 14) budou 
splněny dle rozsahu stavebních úprav.

F) Zemní práce - výkopy jam a rýh, popis a řešení

Projektová dokumentace řeší úpravu zadního vstupu bytového domu. Úprava stávajících 
základových konstrukcí ani budování nových základových konstrukcí není navrhováno.

Zemní práce nejsou navrhovány s výjimkou opravy stupňů u venkovní vstupní podesty 
zadního vstupu. Zemní práce je nutno provádět výhradně ručně.

G) Zajištění výkopů
Výkop při opravě stupňů schodiště nebude vzhledem ke své hloubce pažen.
Výkop  musí  být  zakryt,  nebo  u  okraje,  kde  hrozí  nebezpečí  pádu  osob  do  výkopu, 

zajištěny zábradlím, které brání propadnutí osob;

H) Založení stavby – návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu 
základových poměrů

Projektová dokumentace řeší úpravu zadního vstupu bytového domu. Úprava stávajících 
základových konstrukcí ani budování nových základových konstrukcí není navrhováno.

I) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby - popis 
stavby po konstrukčních částech stavby včetně požadavků na kvalitu a 
provedení, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, 
střecha, příčky, výplně otvorů, obvodový plášť, střešní plášť, podlahy, 
podhledy, izolace, povrchové úpravy apod.

Svislé nosné konstrukce
Stávající  svislé  nosné  konstrukce  bytového  domu  jsou  z  prefabrikovaných 

železobetonových panelů. Obvodové panely nadzemních podlaží jsou sendvičové samonosné.
Stávající  svislé  nosné  konstrukce  bytového  domu  jsou  z  prefabrikovaných 

železobetonových panelů. Obvodové panely jsou sendvičové .V rámci úpravy zadního vstupu je 
navržena  po  osazení  nových  vstupních  dveří  dozdívka  zbývající  plochy  vstupního  otvoru 
v obvodovém panelu.  Dozdívka  je  navržena  z  pórobetonových  tvárnic   tl.  250  mm.,  tzn. 
v tloušťce obvodových suterénních panelů.

Vodorovné nosné konstrukce
Stávající vodorovné nosné konstrukce bytového domu jsou ze stropních prefabrikovaných 

železobetonových panelů. Úprava stropních konstrukcí není navrhována.
Schodiště
Konstrukce dvouramenného schodiště je umístěna v příčném traktu. Podélná ztužující 

stěna a schodišťové stěny vynáší konstrukci schodiště. Dům není vybaven výtahem.
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Ve schodišťovém prostoru v úrovni vstupní mezipodesty mezi 1PP a 1NP je navržena 
úprava  zadního  vstupu.  Do  schodišťových  konstrukcí  nebude  zasahováno.  Na  a  pod 
mezipodestou zadního vstupu budou pouze vyzděny příčky nové komory.

Venkovní  vstupní  schodiště  tvoří  venkovní  vstupní  podesta  a  tři  schodišťové  stupně. 
Povrch mezipodesty a schodišťové stupně budou vzhledem k nevyhovujícímu stavu opraveny. 
Dle  požadavku  stavebníka  bude  provedena  oprava  vstupního  schodiště.  Dva  stupně  pod 
podestou budou znovu vybetonovány. Na podestě po vybourání  původní  teracové dlažby a 
betonového podkladu bude proveden nový spádový potěr a stěrková hydroizolace. Poté bude 
dle požadavku stavebníka na podestu položena betonová dlažba s vymývaným povrchem a 
schodišťové stupně obloženy betonovými deskami se stejnou povrchovou úpravou.

Střecha
U objektu  je  plochá jednoplášťová plochá střecha.  Nad její  úroveň vystupují  objekty 

instalačních šachet a střešního výlezu. Do střešního pláště nebude zasahováno.
Stávající  zastřešení  zadního  vstupu  tvoří  stříška,  kterou  tvoří  železobetonový  panel 

uložený  na  ocelové  nosné  konstrukci.  Tato  stříška  bude  dle  požadavku  stavebníka 
demontována.

Příčky
Ocelová  prosklená  příčka  stávajícího  zádveří  na  vnitřní  vstupní  mezipodetě  bude 

demontována. Pro dělící nenosné konstrukce nově vzniklé komory budou použity zděné příčky 
z pórobetonových příčkovek v tl. 100 mm.

Výplně otvorů
Stávající ocelová prosklená stěna bude demontována. Budou osazeny nové celohliníkové 

jednokřídlové  vstupní  dveře  prosklené  bezpečnostním  sklem.  Dveře  budou  opatřeny 
samozavíračem.

Obvodový plášť
Obvodové panely jsou sendvičové.
V rámci úpravy zadního vstupu je navržena po osazení nových vstupních dveří dozdívka 

zbývající  plochy  vstupního  otvoru  v obvodovém  panelu.  Dozdívka  je  navržena  z 
pórobetonových tvárnic  tl. 250 mm., tzn. v tloušťce obvodových suterénních panelů.

Střešní plášť
Úpravy střešního pláště nejsou navrhovány.

Podlahy
Stávající skladba podlahy na vnitřní mezipodestě bude zachována. V nově vzniklé komoře 

bude položena PVC podlahová krytina.

J) Řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí

Netradiční technologické postupy nejsou navrhovány. Zvláštní požadavky na provádění a 
jakost navržených konstrukcí nejsou požadovány.

K) V případě bouracích prací - návrh bourání a zajištění stavby - statické 
posouzení a posouzení stability, postup prací, případně technické podmínky 
bourání, opatření při nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, 
dekonstrukce, demontáž, selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod.

V  rámci  úpravy  zadního  vstupu  bude  provedena  demontáž  ocelové  prosklené  stěny 
zadního vstupu,  vnitřní  ocelové prosklené stěny zádveří  a další  bourací  práce související  s 
opravou venkovní vstupní podesty a stupňů.

Dle  požadavku  stavebníka  bude  rovněž  demontována  stříška  nad  venkovní  podestou 
zadního  vstupu.  Tuto  stříšku  tvoří  ocelová  rámová  konstrukce,  na  které  je  položen 
železobetonový panel stříšky. Konstrukce stříšky je samostatným prvkem a jejím odstraněním 
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nebudou  z  hlediska  únosnosti  a  stability  ovlivněny  jiné  konstrukce.  Jiné  konstrukce  není 
potřeba staticky zajišťovat.

Během úprav zadního vstupu musí být vstup uzavřen. Konstrukce musí být podepřena a 
spolehlivě  zajištěna proti  zřícení  či  pádu větších úlomků železobetonu na vstupní  podestu, 
která nesmí být poškozena.

Při  demontáži  zastřešení  bude  nejprve  odstraněn  železobetonový  panel.  Bourání 
železobetonového  panelu  stříšky  musí  být  provedeno  s  největší  opatrností  a  po  částech 
postupným odřezáváním menších kusů železobetonu a jejich opatrné snášení na přilehlý terén 
a poté nakládání na dopravní prostředek. Dále musí být omezeny práce prováděné pomocí 
bouracích kladiv  tak,  aby byly  omezeny otřesy a  nedošlo  k  porušení  ostatních  konstrukcí, 
povrchových úprav, apod.

Následně bude odříznuta ocelová nosná konstrukce stříšky vč. jednoduchého zábradlí.
Stavební odpad bude tříděn dle katalogu odpadů (směs betonu a kamene, dřevo a kovy). 

Stavební odpad bude dle možnosti znovu využit příp. druhotně využit (kovy), bude uložen na 
skládku odpadů či zlikvidován subjektem oprávněným k nakládání s odpady.

Výskyt  azbestu  či  jiných  nebezpečných  odpadů  a  látek  se  v  řešené  části  objektu 
nepředpokládá.

L) Při změnách stavby - popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební 
konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance)

Stávající  výplň  vstupního  otvoru  tvoří  ocelová  prosklená  vstupní  stěna  se  vstupními 
dveřmi  o  rozměrech  3,30x2,10  m.  Je  navržena  výměna  této  vstupní  stěny  za  prosklené 
hliníkové  vchodové  dveře  menších  rozměrů  a  dozdívka  zbytku  otvoru  pórobetonovými 
tvárnicemi.

Navrhovaná dozdívka vstupního otvoru je navržena v nosném panelu, vyzdívka příček 
komory bude provedena až  na podkladní  beton pod vnitřní  vstupní  podestou.  Navrhované 
úpravy nebudou mít vliv na stávající stavební konstrukce.

Navrhované  změny  ovlivní  vnitřní  prostředí  stavby  zanedbatelně  (teplotně  vlhkostní 
bilanci), jelikož tyto úpravy budou provedeny v nevytápěném prostoru stavby.

M) Konstrukční systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace průzkumu 
stávajícího nosného systému stavby při návrhu změny stavby

Řešený dům stavební soustavy OP 1.11 má příčný nosný systém v modulu 2 400 mm, 
3 000 mm a 4 200 mm.  Staticky  je  nosná  konstrukce  objektu  uvažována  jako  prostorová 
desková soustava se styky s omezenou statickou funkcí.

N) Popis řešení stavební fyziky

- Tepelně technické požadavky:
Stavební úpravy jsou navrženy v nevytápěném prostoru stavby. V rámci úpravy vstupu 

budou osazeny vstupní dveře se součinitelem prostupu tepla U ≤ 1,0 W/m².K.

- Požadavky z hlediska úspory energie: žádné

- Zvukoizolační vlastnosti konstrukcí: žádné

- Ochrana proti hluku a vibracím: žádné

- Požadavky prostorové akustiky: žádné

- Požadavky z hlediska denního osvětlení: žádné

- Požadavky z hlediska oslunění: žádné
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O) Průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, 
odpady) ve vztahu k technické infrastruktuře - popis a technické podmínky

Navrhovaná stavba nevyžaduje zpracování průkazu splnění limitů (zejména energetické, 
surovinové  a  dopravní  kapacity,  odpady)  ve  vztahu  k  technické  infrastruktuře  -  popis  a 
technické podmínky

P) Popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během 
provozu

V rámci navrhovaných stavebních úprav nebude instalován žádný zdroj hluku ani vibrací.

Q) Popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, 
zejména před povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před 
agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky 
- vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod.

Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí není navrhována. Projekt řeší pouze 
úpravu zadního vstupu stávajícího bytového domu.

Jedná  se  o  stavební  úpravy  stávající  stavby,  ochrana  před  vnějšími  vlivy  je  řešena 
stávajícím řešením stavby.

R) Popis řešení požadavků požární ochrany (například požární odolnost a ochrana 
stavebních konstrukcí, požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně 
bezpečnostního řešení

Shrnutí požadavků zpracovaného požárně bezpečnostního řešení:

- vestavba úklidové komory bude sloužit pouze danému účelu. V místnosti je zákazáno 
zákaz odložení elektrokoloběžek, zákaz uložení či nabíjení baterií, aj. skladování !

- Nové měněné (vstupní) dveře z únikové cesty na volné prostranství na severní straně 
budou  opatřeny  kováním dle  ČSN 73  0810  a  ČSN EN 179:  v  projektové  sokumentaci  je 
navržen panikový zámek („odemykání klikou“) a klikou-koulí (koule zvenku).

S) Řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, 
zdravotní instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, 
vzduchotechnika, nátěry, izolace, měření a regulace apod.)

Pro  zajištění  plynulého  průběhu  výstavby  a  minimalizaci  kolizí  mezi  jednotlivými 
profesemi je nutná důsledná koordinace prací. Harmonogram výstavby bude sestaven tak, aby 
respektoval technologické návaznosti a umožnil efektivní součinnost profesí, jako jsou stavební 
práce,  požárně  bezpečnostní  opatření,  silnoproudé  rozvody,  povrchové  úpravy,  nátěry  a 
izolace. Klíčové bude pravidelné svolávání koordinačních porad, kde budou řešeny případné 
konflikty v realizaci a optimalizace pracovních postupů.

Popis postupu výstavby je dán technologií provádění a harmonogramem stavebních prací, 
který si zpracovává podle rozsahu a složitosti stavebních prací zhotovitel sám. Zhotovitel bude 
vybrán  na  základě  výběrového  řízení  a  projektant  není  oprávněn  určovat  firmě  postup 
výstavby.

T) Ostatní výpočty
Pro navrhované stavební úpravy nejsou výpočty potřebné.
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Řešení požadavků na objekt 
a jeho stavební konstrukce
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Zpracovatel:    Pentiga s.r.o., Třanovice č.p.1, 739 53 Třanovice duben 2025

U) Kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a 
zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem

Kontroly při  realizaci stavby budou prováděny v rámci kontrolních dnů a stanovených 
kontrolních prohlídek. Kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky nad rámec 
povinných kontrol podle technologických předpisů a norem nejsou navrhovány.

V) stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na 
kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost 
výrobků a zpracování

Návrhová  životnost  stavby  nebyla  stanovena,  jelikož  se  jedná  o  stavební  úpravy 
stávajícího objektu. 

V rámci stavebních úprav jsou navrženy běžné stavební konstrukce z běžných materiálů. 
Žádné  zvláštní  požadavky  na  kontroly  a  údržbu  stavby  ovlivňující  její  životnost  nejsou 
stanoveny. Je však potřebné 

U osazených vchodových dveří bude nutné kontrolovat jejich stav a správnou funkci a 
případně zajistit jejich odborné seřízení tak, aby byly těsné a funkční. U osazeného zábradlí je 
nutné sledovat stav antikorozní ochrany a případně obnovovat jeho nátěr.

U elektrických rozvodů dle ČSN 33 2000-6 je nutno provádět pravidelné revize.

W)specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo 
výkon a jejich parametry)

Požadavky na výrobky jsou stanoveny ve specifikacích výrobků viz v.č. D.1.1.3.105.

X) položkový výkaz výměr

Položkový výkaz výměr je součástí této dokumentace viz příslušná část.
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