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D.1.1.2 RESENI POZADAVKU NA STAVEBNI KONSTRUKCE

A) Objekty stavby - objektova soustava, znaceni, havaznost a propojeni
Stavba neni ¢lenéna na objekty.

B) Celkové provozni Feseni stavby, technologie provozu nebo vyroby; dispozicni
Feseni, technické a bezpecnostni parametry

Obytny ddm na ulici MI&di ¢.p. 1104/3 v Havifové-Sumbarku je pétipodlazni (Ctyfi
nadzemni obytnd + suterén). DUm je prichozi, neni vybaven vytahem a m& 11 bytovych
jednotek. Hlavni vstup do domu je z jizni strany od ulice MIadi v Grovni mezipodlazi mezi 1.
nadzemnim podlazim (1NP) a suterénem (1PP), zadni vstup je ze strany dvorni rovnéz v
mezipodlazi ve stejné vyskové Urovni. V bézném podlazi jsou umistény 3 byty, v pfizemi jsou
umistény jen dva. Prostory suterénu jsou vymezeny pro umisténi mistnosti slouzicich k
domovnimu vybaveni domu (technické mistnosti, ko&arkovna, sklepni boxy najemnik{) a
rovnéz jsou zde 3 garaze.

Projektova dokumentace resi stavebni Upravy zadniho vstupu bytového domu. Stavajici
stfiSka nad venkovni podestou zadniho vstupu bude demontovana. Ocelové sloupky striSky
budou nad Urovni zabradli a nad Urovni elektromérového pilife odfiznuty. Prosklend ocelova
vstupni sténa bude demontovana a bude nahrazena vstupnimi dvefmi a zbytek pUvodniho
vstupniho otvoru v panelu bude dozdén. Cast prostoru na vnitfni mezipodesté vstupu bude od
schodistového prostoru oddélen zdénou pfi¢kou a vznikne zde komora, kterd bude pfistupna z
mezipodesty do nové pricky osazenymi dvefmi. Dozdéna bude rovnéz Gzkd mezera mezi
stavajicim elektromérovym pilifem na venkovni podesté zadniho vstupu a obvodovym plastém
domu. Na plochy vstupni stény a elektromérového pilife pak bude proveden obklad z
keramickych pask{. Vnitfni plochy nového zdiva budou opatfeny vnitini omitkou. Opraven
bude povrch venkovni vstupni podesty a dva stupné pred touto podestou.

Vyroba neni v objektu provozovana ani nové navrhovana.

Zména dispozice bude provedena pouze ve vstupni ¢asti zadniho vstupu, kde bude na
vnitini vstupni mezipodesté v misté stavajiciho zadvefi vytvorena komora. Vstupni dvere
budou nové umistény naproti vystupniho ramena.

C) Popis architektonického, vytvarného, materialového, stavebné technického,
konstrukcniho a technologického Feseni a pFislusné parametry stavby nebo
objektu

Hlavnim urcujicim faktorem pro architektonické FeSeni objektu byly pozadavky
stavebnika.

Celkové architektonické reseni objektu stavajiciho bytového domu nebude zménéno. Jsou
navrzeny pouze stavebni Upravy zadniho vstupu, v ramci kterych bude demontovana betonova
stfiSka nad zadnim vstupem do domu a zmensSeni vstupniho otvoru zadniho vstupu.

Materidlové a barevné FeSeni nevyboCuje z bé&Zného standardu. Budou pouZity bézné
stavebni materidly. Cast fasddy u zadniho vstupu bude opatfena fasddnim keramickym
obklaédem. Barevné tedeni bude korespondovat s fegenim jiz upravenych vstupl sousednich
domu.

Zmeéna dispozice bude provedena pouze ve vstupni ¢asti zadniho vstupu, kde bude na
vnitini vstupni mezipodesté v misté stavajiciho zadvefi vytvofena komora. Vstupni dvere
budou nové umistény naproti vystupniho ramena.

D) Provozné bezpecnostni reseni stavby nebo zarizeni véetné reseni ochrany
obyvatelstva

Provozné bezpecnostni reSeni stavby ani zarizeni vCetné Feseni ochrany obyvatelstva se
neresi.
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E) Reseni pozadavk( pristupnosti stavby
Dle § 29 vyhl. 146/2024 o pozadavcich na vystavbu, odst. (1): Stavba podle druhu
a Ucelu musi byt navrzena a provedena tak, aby splnila pozadavky na pfistupnost podle normy.

Stavajici bytovy dim neni bezbariérové pfistupny, jelikoZ vstupy do domu jsou z Grovné
mezipodest mezi 1NP a 1PP a bezbariérové pristupné tak neni ani jedno podlaZi domu. Dim
neni vybaven vytahem.

Dokumentace fesi stavebni Upravy zadniho vstupu do domu, konkrétné vyménu vyplné
plvodniho vstupniho otvoru (prosklené vstupni stény) za nové vstupni dveie s dozd&nim
zbytku otvoru. Jedna se o stavebni Upravy ¢asti stavajiciho objektu - zména dokoncené stavby.

Pozadavky normy (CSN 73 4001 - Pfistupnost a bezbariérové uzivani) na vstupni
prostory (obecné& - ¢ast 10) a spoledné a vstupni prostory bytovych domQ (&ast 14) budou
splnény dle rozsahu stavebnich Gprav.

F) Zemni prace - vykopy jam a ryh, popis a Feseni
Projektovd dokumentace Fesi Upravu zadniho vstupu bytového domu. Uprava stavajicich
zakladovych konstrukci ani budovani novych zakladovych konstrukci neni navrhovano.

Zemni prace nejsou navrhovany s vyjimkou opravy stupfiti u venkovni vstupni podesty
zadniho vstupu. Zemni prace je nutno provadét vyhradné rucné.

G) Zajisténi vykopl
Vykop pFi opravé stupfiti schodiété nebude vzhledem ke své hloubce pazen.

Vykop musi byt zakryt, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu osob do vykopu,
zajistény zabradlim, které brani propadnuti osob;

H) Zalozeni stavby — navrh, vypocet a popis, se zapracovanim vysledki prizkumu
zakladovych poméri
Projektovd dokumentace Fesi Upravu zadniho vstupu bytového domu. Uprava stdvajicich
zakladovych konstrukci ani budovani novych zakladovych konstrukci neni navrhovano.

I) Konstrukcni a stavebné technické iFeseni a technické vlastnosti stavby - popis
stavby po konstrukcénich ¢astech stavby véetné pozadavki na kvalitu a
provedeni, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodisté,
stiecha, pri¢ky, vypiné otvorii, obvodovy plast, stiesni plast, podlahy,
podhledy, izolace, povrchové Upravy apod.

Svislé nosné konstrukce

Stavajici svislé nosné konstrukce bytového domu jsou z prefabrikovanych
Yelezobetonovych panell. Obvodové panely nadzemnich podlazi jsou sendvi€ové samonosné.

Stavajici svislé nosné konstrukce bytového domu jsou =z prefabrikovanych
Yelezobetonovych panell. Obvodové panely jsou sendvi¢ové .V rémci Gpravy zadniho vstupu je
navrzena po osazeni novych vstupnich dvefi dozdivka zbyvajici plochy vstupniho otvoru
v obvodovém panelu. Dozdivka je navrzena z porobetonovych tvarnic tl. 250 mm., tzn.
v tloudtce obvodovych suterénnich paneld.

Vodorovné nosné konstrukce

Stdavajici vodorovné nosné konstrukce bytového domu jsou ze stropnich prefabrikovanych
7elezobetonovych panell. Uprava stropnich konstrukci neni navrhovéna.

Schodisté

Konstrukce dvouramenného schodisté je umisténa v pricném traktu. Podélnd ztuzujici
v v r v 7 v . sV, v o ’ ’
sténa a schodistove stény vynasi konstrukci schodiste. Dum neni vybaven vytahem.
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Ve schodistovém prostoru v Grovni vstupni mezipodesty mezi 1PP a 1NP je navrzena
Uprava zadniho vstupu. Do schodistovych konstrukci nebude zasahovano. Na a pod
mezipodestou zadniho vstupu budou pouze vyzdény pFicky nové komory.

Venkovni vstupni schodisté tvofi venkovni vstupni podesta a tfi schodistové stupné.
Povrch mezipodesty a schodistové stupné budou vzhledem k nevyhovujicimu stavu opraveny.
Dle poZadavku stavebnika bude provedena oprava vstupniho schodisté. Dva stupné pod
podestou budou znovu vybetonovdny. Na podesté po vybourdni plvodni teracové dlazby a
betonového podkladu bude proveden novy spadovy potér a stérkova hydroizolace. Poté bude
dle pozadavku stavebnika na podestu poloZzena betonova dlazba s vymyvanym povrchem a
schodistové stupné obloZeny betonovymi deskami se stejnou povrchovou Upravou.

Strecha

U objektu je plocha jednoplastova plocha stfecha. Nad jeji Urovern vystupuji objekty
instalacnich Sachet a stfesniho vylezu. Do stfesniho plasté nebude zasahovano.

Stavajici zastfeSeni zadniho vstupu tvofi stfiSka, kterou tvofi zelezobetonovy panel
ulozeny na ocelové nosné konstrukci. Tato stfiSka bude dle pozadavku stavebnika
demontovana.

PFicky

Ocelova prosklena pticka stavajiciho zadvefi na vnitfni vstupni mezipodeté bude
demontovana. Pro délici nenosné konstrukce nové vzniklé komory budou pouzity zdéné pricky
z pérobetonovych pfickovek v tl. 100 mm.

Vyplné otvord

Stavajici ocelova prosklena sténa bude demontovana. Budou osazeny nové celohlinikové
jednokridlové vstupni dvere prosklené bezpecnostnim sklem. Dvefe budou opatreny
samozaviracem.

Obvodovy plast
Obvodové panely jsou sendvicové.

V rdmci Upravy zadniho vstupu je navrzena po osazeni novych vstupnich dvefi dozdivka
zbyvajici plochy vstupniho otvoru v obvodovém panelu. Dozdivka je navrzena z
pérobetonovych tvarnic tl. 250 mm., tzn. v tloustce obvodovych suterénnich paneld.

Stfesni plast

Upravy stiesniho plasté nejsou navrhovany.

Podlahy
Stavajici skladba podlahy na vnitfni mezipodesté bude zachovana. V nové vzniklé komore
bude polozena PVC podlahova krytina.

J) Reseni netradiénich technologickych postup a zvlastnich pozadavkii na
provadéni a jakost navrzenych konstrukci

Netradi¢ni technologické postupy nejsou navrhovany. Zvlastni pozadavky na provadéni a
jakost navrzenych konstrukci nejsou pozadovany.

T4

K) V pripadé bouracich praci - navrh bourani a zajisténi stavby - statické
posouzeni a posouzeni stability, postup praci, pripadné technické podminky
bourani, opatfeni pFi nakladani s azbestem, nebezpec¢nymi odpady a latkami,
dekonstrukce, demontaz, selektivni tFidéni odpadt k dalS§imu vyuziti apod.

V ramci Upravy zadniho vstupu bude provedena demontaz ocelové prosklené stény
zadniho vstupu, vnitfni ocelové prosklené stény zadvefi a dalSi bouraci prace souvisejici s
opravou venkovni vstupni podesty a stupfid.

Dle pozadavku stavebnika bude rovnéz demontovana stfiSka nad venkovni podestou
zadniho vstupu. Tuto stfiSku tvofi ocelovd ramova konstrukce, na které je polozen
Zzelezobetonovy panel strisky. Konstrukce stfiSky je samostatnym prvkem a jejim odstranénim
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nebudou z hlediska Unosnosti a stability ovlivnény jiné konstrukce. Jiné konstrukce neni
potfeba staticky zajistovat.

Béhem Uprav zadniho vstupu musi byt vstup uzavien. Konstrukce musi byt podepfena a
spolehlivé zajidt&na proti zficeni ¢ padu vétsich GUlomk{ Zelezobetonu na vstupni podestu,
kterd nesmi byt poskozena.

Pfi demontdzi zastfeseni bude nejprve odstranén zelezobetonovy panel. Bourani
Zelezobetonového panelu stfiSky musi byt provedeno s nejvétsi opatrnosti a po castech
postupnym odfezdvanim mensich kusd Zelezobetonu a jejich opatrné snaeni na ptilehly terén
a poté nakladani na dopravni prostfedek. Dale musi byt omezeny prace provadéné pomoci
bouracich kladiv tak, aby byly omezeny otfesy a nedoSlo k poruSeni ostatnich konstrukci,
povrchovych Uprav, apod.

Nasledné bude odriznuta ocelova nosna konstrukce strisky v¢. jednoduchého zabradli.

Stavebni odpad bude tfidén dle katalogu odpadl (smés betonu a kamene, dievo a kovy).
Stavebni odpad bude dle mozZnosti znovu vyuzit pfip. druhotné vyuzit (kovy), bude ulozen na
skladku odpadu ¢i zlikvidovan subjektem opréavnénym k nakladani s odpady.

Vyskyt azbestu ¢ jinych nebezpednych odpadl a latek se v fedené ¢&asti objektu
nepredpoklada.

L) PFri zménach stavby - popis stavajiciho stavu stavby, dopady zmén na stavebni
konstrukce, prostiedi (zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance)

Stavajici vypln vstupniho otvoru tvofi ocelova prosklend vstupni sténa se vstupnimi
dvermi o rozmérech 3,30x2,10 m. Je navrzena vymeéna této vstupni stény za prosklené
.7 7 r v v v O z r ’ M
hlinikove vchodové dvere mensich rozmeru a dozdivka zbytku otvoru poérobetonovymi
tvarnicemi.

Navrhovana dozdivka vstupniho otvoru je navrzena v nosném panelu, vyzdivka pricek
komory bude provedena aZz na podkladni beton pod vnitfni vstupni podestou. Navrhované
Upravy nebudou mit vliv na stavajici stavebni konstrukce.

Navrhované zmény ovlivni vnitini prostfedi stavby zanedbatelné (teplotné vihkostni
bilanci), jelikoz tyto Upravy budou provedeny v nevytapéném prostoru stavby.

M) Konstrukéni systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace prizkumu
stavajiciho nosného systému stavby pFi navrhu zmény stavby

Redeny dim stavebni soustavy OP 1.11 ma pfi¢ny nosny systém v modulu 2 400 mm,
3000 mm a4 200 mm. Staticky je nosnad konstrukce objektu uvazovana jako prostorova
deskova soustava se styky s omezenou statickou funkci.

N) Popis reseni stavebni fyziky
- Tepelné technické pozadavky:

Stavebni Gpravy jsou navrzeny v nevytapéném prostoru stavby. V réamci Upravy vstupu
budou osazeny vstupni dvere se soucinitelem prostupu tepla U < 1,0 W/m2.K.

- PoZzadavky z hlediska Uspory energie: zadné

- Zvukoizolacni vlastnosti konstrukci: zadné

- Ochrana proti hluku a vibracim: zadné

- Pozadavky prostorové akustiky: zadné

- Pozadavky z hlediska denniho osvétleni: zadné
- Pozadavky z hlediska oslunéni: zadné
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0) Priikaz splnéni limitl (zejména energetické, surovinové a dopravni kapacity,
odpady) ve vztahu k technické infrastruktufe - popis a technické podminky
Navrhovana stavba nevyZaduje zpracovani prikazu spinéni limitd (zejména energetické,

surovinové a dopravni kapacity, odpady) ve vztahu k technické infrastrukture - popis a
technické podminky

P) Popis Feseni hygienickych pozadavki a ochrany proti hluku a vibracim béhem
provozu
V ramci navrhovanych stavebnich Uprav nebude instalovan zadny zdroj hluku ani vibraci.
Q) Popis reseni ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi,
zejména pred povodnémi, pred technickou i prirodni seizmicitou, pred
agresivni a tlakovou podzemni vodou, vihkosti, pfed hlukem a ostatnimi acinky
- vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu) apod.
Ochrana pred negativnimi UCinky vnéjsiho prostiedi neni navrhovana. Projekt resi pouze
Upravu zadniho vstupu stavajiciho bytového domu.

Jednda se o stavebni Upravy stavajici stavby, ochrana pred vnéjsimi vlivy je feSena
stavajicim reSenim stavby.

R) Popis Feseni pozadavkl pozarni ochrany (napfriklad pozarni odolnost a ochrana
stavebnich konstrukci, pozarni ucpavky) ve vztahu k dokumentaci pozarné
bezpecnostniho Feseni

Shrnuti pozadavkl zpracovaného pozarné bezpeénostniho Fedeni:

- vestavba Uklidové komory bude slouzit pouze danému Ucelu. V_mistnosti je zakazano
zakaz odlozeni elektrokolobéZzek, zakaz uloZeni Ci nabijeni baterii, aj. skladovani !

- Nové ménéné (vstupni) dvefe z unikove cesty na volné prostranstvi na severni strané
budou opatfeny kovanim dle CSN 73 0810 a CSN EN 179: v projektové sokumentaci je
navrzen panikovy zamek (,odemykani klikou") a klikou-kouli (koule zvenku).

S) Reseni koordinace soubéhu profesi (stavba, pozarné bezpeénostni Feseni,
zdravotni instalace, zemni plyn, silnoproud, elektronické komunikace,
vzduchotechnika, natéry, izolace, méreni a regulace apod.)

Pro zajisténi plynulého prib&hu vystavby a minimalizaci kolizi mezi jednotlivymi
profesemi je nutnd disledna koordinace praci. Harmonogram vystavby bude sestaven tak, aby
respektoval technologické navaznosti a umoznil efektivni soucinnost profesi, jako jsou stavebni
prace, pozarné bezpeclnostni opatfeni, silnoproudé rozvody, povrchové Upravy, natéry a
izolace. Klicové bude pravidelné svolavani koordinac¢nich porad, kde budou feSeny pfipadné
konflikty v realizaci a optimalizace pracovnich postupd.

Popis postupu vystavby je dan technologii provadéni a harmonogramem stavebnich praci,
ktery si zpracovava podle rozsahu a slozitosti stavebnich praci zhotovitel sém. Zhotovitel bude
vybran na zakladé vybérového fizeni a projektant neni opravnén urcovat firmé postup
vystavby.

T) Ostatni vypocty
Pro navrhované stavebni Upravy nejsou vypocty potiebné.
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U) Kontroly pri realizaci a kontroly zakryvanych konstrukci, kontrolni méreni a
zkousky nad ramec povinnych kontrol podle technologickych predpist a norem
Kontroly pFi realizaci stavby budou provad&ny v rédmci kontrolnich dnd a stanovenych

kontrolnich prohlidek. Kontroly zakryvanych konstrukci, kontrolni méreni a zkousky nad ramec
povinnych kontrol podle technologickych predpisi a norem nejsou navrhovany.

V) stanoveni navrhové Zivotnosti stavby, konstrukci, zafizeni, pozadavky na
kontroly a Gdrzbu stavby ovliviiujici jeji Zivotnost, Feseni pozadavkll na jakost
vyrobkl a zpracovani

Navrhova zivotnost stavby nebyla stanovena, jelikoz se jednd o stavebni Gpravy
stavajiciho objektu.
y V ramci stavebnich Gprav jsou navrzeny b&zné stavebni konstrukce z b&znych materialQ.
Zadné zvlastni pozadavky na kontroly a udrzbu stavby ovliviiujici jeji Zivotnost nejsou
stanoveny. Je vSak potfebné

U osazenych vchodovych dvefi bude nutné kontrolovat jejich stav a spravnou funkci a
pripadné zajistit jejich odborné sefizeni tak, aby byly tésné a funkcni. U osazeného zabradli je
nutné sledovat stav antikorozni ochrany a pripadné obnovovat jeho natér.

U elektrickych rozvod@ dle €SN 33 2000-6 je nutno provadét pravidelné revize.

W) specifikace vyrobki a jejich pozadovanych charakteristik (vlastnosti nebo
vykon a jejich parametry)

Pozadavky na vyrobky jsou stanoveny ve specifikacich vyrobkd viz v.¢. D.1.1.3.105.

X) polozkovy vykaz vymeér
PoloZkovy vykaz vymeér je soucasti této dokumentace viz prislusna cast.
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