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Stuperi: DPS Zak.cCislo: 30-337
Zpracovatel: Pentiga s.r.o., TFanovice ¢.p.1, 739 53 Tranovice duben 2025

D.1.2.1 POZADAVKY NA SYSTEM TPS

A) Seznam dokumentace
- D.1.2.5 TPS - Silnoproud

B) popis objektu, funkc¢ni vyuziti a konstrukce objektu, pozadavky na vnitfni
prostFedi a provozni podminky, druhy energii dostupné v objektu a jejich
parametry, bilance potieb médii a energii, méfeni odbéru, pozadované Gpravy
média (tlakové, chemické, i biologické apod.)

Popis objektu, funkéni vyuZiti a konstrukce objektu

Obytny ddm na ulici MI&di ¢.p. 1104/3 v Havifov&-Sumbarku je pé&tipodlazni (Ctyfi
nadzemni obytnd + suterén). DGm je prlchozi, neni vybaven vytahem a ma 11 bytovych
jednotek. Hlavni vstup do domu je z jizni strany od ulice MIadi v Grovni mezipodlazi mezi 1.
nadzemnim podlazim (1NP) a suterénem (1PP), zadni vstup je ze strany dvorni rovnéz v mezi-
podlazi ve stejné vyskové Urovni. V bézném podlazi jsou umistény 3 byty, v pfizemi jsou
umistény jen dva. Prostory suterénu jsou vymezeny pro umisténi mistnosti slouzicich k
domovnimu vybaveni domu (technické mistnosti, ko&arkovna, sklepni boxy najemnik() a
rovnéz jsou zde 3 garaze.

Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy zadniho vstupu bytového domu. Stavajici
stfiSka nad venkovni podestou zadniho vstupu bude demontovana. Ocelové sloupky strisky
budou nad drovni zabradli a nad Urovni elektromérového pilife odfiznuty. Prosklend ocelova
vstupni sté&na bude demontovdna a bude nahrazena vstupnimi dvefmi a zbytek plvodniho
vstupniho otvoru v panelu bude dozdén. Cast prostoru na vnitfni mezipodesté vstupu bude od
schodistového prostoru oddélen zdénou pri¢kou a vznikne zde komora, kterd bude pFistupna z
mezipodesty do nové pricky osazenymi dvermi. Dozdéna bude rovnéz Uzkd mezera mezi
stavajicim elektromérovym pilifem na venkovni podesté zadniho vstupu a obvodovym plastém
domu. Na plochy vstupni stény a elektromérového pilife pak bude proveden obklad z
keramickych paskQ. Vnitini plochy nového zdiva budou opatfeny vnitfni omitkou. Opraven
bude povrch venkovni vstupni podesty a dva stupné pred touto podestou.

Pozadavky na vnitfni prostredi a provozni podminky

V ramci navrhovanych stavebnich Uprav se stavajici poZzadavky na vnitfni prostredi
a provozni podminky nezméni.

Druhy energii dostupné v objektu a jejich parametry
DUm je napojen na distribuéni sit elektrické energie, zemniho plynu a tepla (CZT).
Parametry napojeni se neméni a zlstanou stavajici.

Bilance potireb médii a energii, méreni odbéru
Bilance potifeb médii a energii se neméni. Méfeni odbéru se neméni.

PoZadované Upravy média (tlakové, chemické, i biologické apod.)
Upravy médii se nepozaduji.

C) Vychozi podklady, popis nepodstatnych odchylek oproti pifedchozimu stupni
dokumentace, stavebni a technologicky program
Vychozi podklady:
- predchozi stupen dokumentace - dokumentace pro povoleni stavby
- katastralni mapové podklady
- fotodokumentace pozemku a stavby
- zadani investora
- plvodni typovéa dokumentace konstrukéni panelové soustavy OP 1.11
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Popis nepodstatnych odchylek oproti predchozimu stupni dokumentace v ramci TPS:
zadné
Stavebni a technologicky program: stavebni Upravy zadniho vstupu do byt. domu

7 v s

D) Popis rozsahu dokumentace (vcetné vymezeni casti, které tato dokumentace
neresi)
- D.1.2.5 TPS - Silnoproud
Neresi se:
- D.1.2.2 TPS - Zdravotné technické instalace (dale jen ,ZTI")
- D.1.2.3 TPS - Plynova odbérna zarizeni
- D.1.2.4 TPS - Vytapéni, chlazeni a vzduchotechnika
- D.1.2.6 TPS - Elektronické komunikace
- D.1.2.7. TPS - Systémy technické ochrany
- D.1.2.8 Mérfeni a regulace

E) Zakladni parametry dané normativnimi pozadavky pro jednotlivé profese
(bilance potieby médii a energii, tlakovych poméréi, potfebna prFipojeni na
vefFejnou infrastrukturu, kapacity, typy poskytovanych sluzeb, provozni odpady
vcéetné odpadnich vod apod.),

Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy zadniho vstupu bytového domu. Zakladni
parametry dané normativnimi pozadavky pro jednotlivé profese se neméni.

F) Pozadavky provozu stavby nebo zarizeni
Pozadavky provozu stavby se navrhovanymi stavebnimi Gpravami neméni.

G) Pozadavky na systémy TPS
D.1.2.5 TPS - Silnoproud

V nové vzniklé komore u zadniho vstupu vznikd pozadavek na zajisténi jejiho umélého
osvétleni. Osvétleni ¢asti schodistového prostoru na vstupni podesté u novych vchodovych
dvefi bude nadale zajisténo stavajicim svitidlem — neni nutno resit.

H) Mikroklimatické a ostatni podminky provozu systému

Mikroklimatické a ostatni podminky provozu systému TPS lze oznadit jako bézné (nevy-
tapéné prostory bytového domu).

I) Pozadavky na vstupy do systémi TPS - specifikace (mnozstvi, kapacity,
pFipojeni na zdroje apod.)
Neméni se.

J) Pozadavky na systém - rozsah, parametry, zalohy, Fizeni; technické a vykonové
parametry technickych zafizeni

D.1.2.5 TPS - Silnoproud

Doplnéni osvétleni do nové vzniklé komory: napéti: 230V, vykon svitidla max. 100 W,
ovladani osvétleni vypinacem razeni 1. Zaloha neni vyzadovana.

Jiné pozadavky na systém nevznikaji.
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K) Pozadavky na energie a ostatni média pro systémy TPS

D.1.2.5 TPS - Silnoproud

Pozadavky na energie v souvislosti s doplnénim osvétleni nové vzniklé komory jsou za-
nedbatelné. Bude instalovano pouze 1 kus svitidla s LED zdrojem.

Jiné pozadavky na energie a ostatni média nevznikaji.

L) PFi zménach stavby - dopady zmén na stavebni konstrukce, prostredi (zejména
posouzeni teplotné vihkostni bilance) a zafizeni

Dopady zmén na stavebni konstrukce, prostifedi a zafizeni se nepredpokladaiji.

M) Pozadavky na udinnost vyuziti zdroj, energie, rozvodq,
Dopady zmén na stavebni konstrukce, prostfedi a zafizeni se nepredpokladaiji.

N) Pozadavky na izometrické nebo axonometrické zobrazeni, pokud se v dané
profesi zpracovavaji

Zadné.

0) Pozadavky na koncové prvky, zaFizovaci predméty, atypické prvky
Zadné.

P) Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pFi praci

Zhotovitelé jsou povinni zabezpecit objekty a zafizeni stavenisté z hlediska PO dosud
neprevzatych staveb podle zakona ¢&.133/85 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisi a vyhlasky
¢.37/86 Sb. o PO.

V pribé&hu stavebnich praci musi byt zabezpeéen Gnik osob z objektu do volna - vychod
i Unikova cesta v nezUzené Sifce (zakaz skladovani materiadlu v Unikové cesté).

V zhotovitelském projektu zafizeni stavenisté a organizace vystavby je tfeba dodrzovat
citovany zakon a vyhladku a Fedit v projektu problematiku poZarni ochrany objektl zafizeni
stavenisté (situovani, konstrukce) dle platné normy CSN 73 0802 a norem navazujicich.

Béhem vystavby je nutno dodrZzovat veskerd pozarni a bezpecnostni opatfeni na
jednotlivych pracovistich, hlavné tam, kde se predpoklada zvySené pozarni nebezpedi (sva-
rovani, brouseni, natavovani a pod.). y

Zvysenou pozornost je tfeba vénovat skladovani plynl a hoFlavych latek (CSN 650201
a 078304). Dle CSN 332000, CSN 332320 a navazujicich norem je potfeba kontrolovat sta-
venistni elektroinstalaci, pracovisté s topenim, sklady stavebniho materidlu apod. Hoflavy
materidl je nutno po skonceni smény ukladat do uzamykatelnych chranénych nadob(prostor).

Za pozarni bezpecnost odpovidaji jednotlivi zhotovitelé, ktefi jsou povinni dbat, aby
jejich zaméstnanci dodrZovali protipozarni opatfeni ve smyslu zakona ¢.133/85 Sb ve znéni
pozdé&jsich predpisl a vyhl. MV ¢. 246/2001 Sb.

Za vybaveni prostfedky pozarni techniky na jednotlivych pracovistich odpovidaji
jednotlivé zhotovitelské firmy v rozsahu své plsobnosti.

PFfi opravé budou dodrzovany prislusné predpisy pro manipulaci s ohném v pfritomnosti
hoFlavych latek (vyhl. & 87/2000 Sb.).

Pfijezd poZzarni techniky je po verejné komunikaci. Zdrojem pozarni vody jsou vnitini a
vnéjsi hydranty.

PFi provadéni stavby budou dodrzeny podminky stanovené predpisy na bezpecnost
prace a ochrany zdravi pti praci dle pfedpisQ:
- zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd&jsich predpisti (zejména &ast pata
BezpecCnost a ochrana zdravi pfi praci).

v

- zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
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¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

- narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

- vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Potfeba koordinatora BOZP musi byt pred realizaci posouzena dle zakona ¢. 309/2006.

Q) Vliv na vnéjsi prostredi: zejména pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim,
technické seismicité, omezeni nezadoucich Gac¢inkd venkovniho osvétleni,
omezeni vlivu stavby na vznik tepelného ostrova apod.

Navrhované Upravy systému TPS (silnoproud) nebudou mit vliv na vnéjsi prostredi.

R) Vliv na vnitini prostredi: zejména pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim
(realizace - provoz), ostatni ochranné konstrukce, izolace a opatieni apod.,

Navrhované Upravy systému TPS (silnoproud) nebudou mit vliv na vnitfni prostredi.

S) Ochrana zivotniho prostfedi véetné vystuptli ze systémi TPS

Navrhované Upravy systému TPS (silnoproud) neovlivni Zivotniho prostfedi. Opatreni
pro ochranu zivotniho prostfedi nejsou potrebna.

T) Pozadavky na Fizeni systémi méreni a regulace - vstupy a vystupy systémi,
funkcni schéma regulace

Zadné.

U) Pozadavky na soubéh profesi - stavba, méreni a regulace, zemni plyn,
silnoproud, elektronické komunikace, zdravotni instalace, vzduchotechnika,
natéry, izolace apod.; kvalitativni i kvantitativni urceni pozadavklli a vysledek
koordinace

Cilem koordinace bude vytvoreni detailniho harmonogramu a optimalizaci procesd, ¢mz
. . 7 . ’ v . . LV, Vv ’ o v . o
budou eliminovany potencialni strety mezi profesemi a zajisten plynuly prubeh realizace s du-
razem na efektivitu a kvalitu provedeni.

Kvalitativni hlediska musi zohledfiovat technické standardy, bezpecnostni pozadavky a
logickou navaznost praci. Z kvantitativniho hlediska je treba postanovit potfebné zdroje - po-
et pracovnikd, objem materidlu a ¢asové rozvrzeni.

V) Pozadavky na pozarni opatfFeni
Zhotovitelé jsou povinni zabezpedit objekty a zafizeni stavenisté z hlediska PO dosud

nepfevzatych staveb podle zdkona ¢&.133/85 Sb. ve znéni pozdé&jdich predpisd a vyhlasky
¢.37/86 Sb. o PO.

V pribéhu stavebnich praci musi byt zabezpeé&en Unik osob z objektu do volna - vychod
i Unikova cesta v nezuzené Sitce (zakaz skladovani materidlu v Unikové cesté).

V zhotovitelském projektu zafizeni stavenisté a organizace vystavby je tfeba dodrzovat
citovany zakon a vyhlasku a fesit v projektu problematiku poZarni ochrany objektd zatizeni
stavenisté (situovani, konstrukce) dle platné normy CSN 73 0802 a norem navazujicich.

Béhem vystavby je nutno dodrZzovat veskerd pozarni a bezpecnostni opatfeni na
jednotlivych pracovistich, hlavné tam, kde se predpoklada zvySené pozarni nebezpedi (sva-
fovani, brouSeni, natavovani a pod.).
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Zvysenou pozornost je tfeba vénovat skladovani plynG a hoflavych latek (CSN 650201
a 078304). Dle CSN 332000, CSN 332320 a navazujicich norem je potfeba kontrolovat sta-
venistni elektroinstalaci, pracovisté s topenim, sklady stavebniho materidlu apod. Hoflavy
material je nutno po skonceni smény ukladat do uzamykatelnych chranénych nadob(prostor).

Za pozarni bezpecnost odpovidaji jednotlivi zhotovitelé, ktefi jsou povinni dbat, aby
jejich zaméstnanci dodrzovali protipozarni opatfeni ve smyslu zakona ¢.133/85 Sb ve znéni
pozdé&jsich predpist a vyhl. MV &. 246/2001 Sb.

Za vybaveni prostiedky pozarni techniky na jednotlivych pracovistich odpovidaji
jednotlivé zhotovitelské firmy v rozsahu své plsobnosti.

PFi opravé budou dodrzovany pfislusné predpisy pro manipulaci s ohném v pfritomnosti
hoflavych latek (vyhl. ¢. 87/2000 Sb.).

Pfijezd pozarni techniky je po verejné komunikaci. Zdrojem pozarni vody jsou vnitini a
vnéjsi hydranty.

W) Specifikace zafFizeni - vypis strojti, kabelaze apod.,
Specifikace zafizeni viz ¢ast D.1.2.5 TPS - Silnoproud.

X) Pozadavky na montaz - obecné i specialni pozadavky; individualni zkousky
jednotlivych zaFizeni,
D.1.2.5 TPS - Silnoproud

Pozadavky na montaz elektroinstalace zahrnuji jak obecné, tak specialni aspekty zajis-
tujici bezpecnost, funkénost a soulad s normami. Mezi obecné poZadavky patfi dodrZeni
platnych technickych standardl (napt. CSN), pouziti certifikovanych materiadld a zajist&ni kva-
lifikovaného personalu pro provedeni praci. Specidlni pozadavky se vztahuji k konkrétnim pod-
minkam projektu, jako je napfiklad odolnost v{é&i vlhkosti, pozarni bezpecnost v rizikovych
prostorach nebo integrace s chytrymi systémy tizeni. Diraz je kladen na presné vedeni kabela-
ze, spravné zapojeni a testovani instalace pred uvedenim do provozu, aby byla zarucena
dlouhodoba spolehlivost a minimalizace poruch.

Y) Pozadavky na etapizaci praci a podminky pro realizaci a piredani dila
Pozadavky na etapizaci praci: zadné
Podminky pro realizaci a predani dila: splnéni vSech stanovenych technickych, ¢asovych
a kvalitativnich pozadavkd dle projektové dokumentace a smluvnich ujednani. Realizace musi

probihat v souladu s platnymi normami, predpisy a bezpecnostnimi standardy. Dilo bude pre-
s 7 v v 7 7 ’ v v e 710 7
dano bez zavad vC. predani kompletni dokumentace, vCetne provoznich manualu a zaruk.

Z) uvedeni do provozu - v kontextu c¢asového planu stavby (etapizace, postup
realizace a predavani) - pozadavky a kvalifikovani a kvantifikovani
predepsanych revizi a zkousek, soupis praci a cinnosti, pozadavky na
komplexni vyzkouseni, pozadavky na zkusebni provoz eventuelné predcasné
uzivani stavby, pozadavky na zajisténi provozni dokumentace (napfiklad
provozni Fady, vyhrazena zafizeni, navody k obsluze), pozadavky na
koordinacni funkéni zkousku vzajemné se ovliviujicich pozarné
bezpecnostnich zafizeni,

D.1.2.5 TPS - Silnoproud
- Uvedeni do provozu: po dokonceni stavby

- Pozadavky a kvalifikovani a kvantifikovani pfedepsanych revizi a zkousek: Pfed uve-
denim do provozu je nutno podrobit el. zafizeni vychozi revizi dle CSN 33 2000-6-61.

- soupis praci a ¢innosti: polozkovy vykaz vymér je soucasti této dokumentace viz pfi
slusna cast.

- pozadavky na komplexni vyzkouseni: zadné

- pozadavky na zajisténi provozni dokumentace: zadné
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- pozadavky na koordina¢ni funkéni zkousku vzajemné se ovliviiujicich pozarné bez-
pecnostnich zafizeni : Zadné

AA) Navrh pozadavkl na obsluhu a Gdrzbu - zasady a hlavni pokyny pro
obsluhu a udrzbu, provozni doporuceni (periodicita adrzbovych akondi,
provozni dokumentace, nahradni dily apod.),

D.1.2.5 TPS - Silnoproud

Obsluhu a udrzba elektroinstalace doplnéné casti vnitfniho osvétleni zahrnuje zakladni
zasady a hlavni pokyny pro zajisténi bezpecného a efektivniho provozu. Obsluha systému musi
byt provddéna kvalifikovanym persondlem s ddrazem na pravidelnou vizudlni kontrolu svitidel,
rozvadécl a kabelovych tras. Udrzba zahrnuje cisténi svételnych zdrojd, vyménu vadnych
komponentl a testovani funk&nosti podle platnych norem. Provozni doporuéeni kladou diraz
na minimalizaci pretizeni obvodd, pouzivani pfedepsanych nahradnich dild a vedeni zaznamui o
vSech zasazich. Tyto kroky zajisti dlouhodobou spolehlivost a bezpec¢nost osvétlovaci soustavy.

Vzhledem k instalaci v domovnim schodisti — stavajici chranéné unikové cesté - budou
z hlediska pozarni bezpecnosti pro kabelové vedeni pouZity bezhalogenové ohniodolné kabely
se zvysenou odolnosti proti Sifeni plamene typu 1-CXKH-R B2ca S1 d0. Kabely budou in-
stalovany do ocelovych pozinkovanych ZlabG MARS NKZIN 50x250x1. Navrzeny kabelovy Zlab
mozno vyuzit pro preloZeni stavajicich rozvodl na sté&ndch schodisté. V komore bude elektroin-
stalace vedena v nové pricce ulozena pod omitku.

AB) Bezpecnost pro realizaci a uzivani - zasady bezpecného uzivani
D.1.2.5 TPS - Silnoproud
PFi instalaci je nutné dodrzet technické normy a zajistit uzemnéni, ochranu proti preti-
Zeni a zkratu pomoci vhodnych jisticich prvkl. UZivatelé musi byt instruovani, aby neptipojova-
li nekompatibilni zafizeni, a dbali na neporusenost kabel( a svitidel. Pravidelnd kontrola a od-
borna udrzba minimalizuji riziko pozaru ¢i Urazu elektrickym proudem.

AC) Pristupnost a bezbariérové uzivani, vcetné stanoveni podminek pro evakuaci
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace pfFi vzniku pozaru nebo jiné
mimoiadné situaci

Stavajici bytovy dim neni bezbariérové ptistupny, jelikoZ vstupy do domu jsou z Grovné
mezipodest mezi 1NP a 1PP a bezbariérové pristupné tak neni ani jedno podlaZi domu. Dim
neni vybaven vytahem.

Dokumentace fesi stavebni Upravy zadniho vstupu do domu, konkrétné vyménu vyplné
plvodniho vstupniho otvoru (prosklené vstupni stény) za nové vstupni dvefe s dozdé&nim
zbytku otvoru. Jedna se o stavebni Upravy ¢asti stavajiciho objektu - zména dokoncené stavby.

Pozadavky normy (CSN 73 4001 - Pristupnost a bezbariérové uZivani) na vstupni
prostory (obecné - ¢ast 10) a spoledné a vstupni prostory bytovych domQ (&ast 14) budou
splnény dle rozsahu stavebnich Uprav - viz nasledujici bod B).

Evakuace osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace pfi vzniku pozaru nebo jiné
mimoradné situaci se v ramci této dokumentace neresi.

AD) Specifikace nutné dokumentace zhotovitele
Po dokonceni stavby bude vypracovana dokumentace skutec¢ného provedeni stavby.

AE) Seznam pouzitych pravnich predpisti a technickych norem, vcéetné specifikace
konkrétnich ustanoveni.
Seznam pouzitych pravnich predpisG a technickych norem viz jednotlivé &asti
dokumentace.
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