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1 Identifikace stavby

Nézev stavby: Vyména rozvodu vody v bytovém domé
Vardasova 454/10, Haviiov — Mésto

Objednatel: Spolecenstvi vlastniku Vardasova 454/10, Havifov — Mésto

Zhotovitel PD: Projek¢ni kancelaf — Ing. Radim Kyjonka
Mizerovska 508/5, 733 01 Karvina

Vypracoval: Ing. Radim Kyjonka
CKAIT: 1100221
autorizovany technik pro techniku prosttedi staveb —

specializace vytapéni a vzduchotechnika a zdravotni technika



2 Uvod

Na zéklad¢ pozadavku objednatele je zpracovano technické zadani na vyménu stoupaciho
potrubi studené a teplé vody v bytovém domé na ul. Vardasova 454/10 v Havitové — M¢ésté.

Utelem technického zaddni je to, aby v rdamci havarijni opravy byly dodrZeny spravné
dimenze rozvodii vody, zpiisob provedeni pevnych a kluznych bodd a kompenzace tepelné
roztaznosti v rdmci stoupaciho potrubi, vCetn¢ fadné tepelné izolace rozvodii vody.

s N Vs

Technické zadani nenahrazuje projektovou dokumentaci stavby, ktera fesi konkrétni trasy
rozvodu s ndvaznosti na byty, zdroj vody apod.

3 Vodovod

3.1 Stavajici rozvod vody

Stdvajici rozvody vody v feSeném bytovém domé jsou s ohledem na vySku domu 14.NP
rozdéleny do dvou tlakovych pasem.

Prvni tlakové pasmo je od 1 do 8.NP, druhé tlakové pasmo je od 9 — 14 NP, popt. 13.NP v
druhé poloviné¢ domu.

Stavajici rozvody vody jsou provedeny z ocelového pozinkovaného potrubi.

Rozvody vody vykazuji provozni vady, které ohrozuji bezpecny provoz vnitiniho
vodovodu a je nezbytna jejich vyména.

3.2 Demontaze rozvodu vody

V rdmci vymény rozvodl vody jsou provedeny demontdze rozvodl od napojovacich mist
na lezatém rozvodu, aZ po napojeni na bytovy rozvod teplé a studené vody v jednotlivych
bytech.

3.3 Novy rozvody vody

Nové rozvody studené vody (SV), teplé vody (TV) a cirkulace teplé vody (CTV) jsou
napojeny na stavajici napojovaci mista na lezatém rozvodu vody.

V napojovacich mistech jsou instalovany uzaviraci armatury tak, aby bylo mozné jejich
odstaveni v pfipadé ndhlé poruchy v bytovém jidie apod. Toto armatury jsou umistény do
spole¢nych ¢4sti domu, mimo soukromé prostory.

Pro moZnost vypusténi stoupacek jsou na piipojovacim potrubi instalovdny vypoustéci
kulové kohouty s uzaviratelnym vickem.

Pro zajisténi rovnomeérné cirkulace teplé vody jsou do cirkula¢nich potrubi TV instalovany
termostatické vyvazovaci ventily.

Odbocovaci potrubi z jednotlivych stoupacek je provedeno tak, aby mu byl umoznén
pfisluSny pohyb odpovidajici délkovym zménam stoupacky.

Kazda bytova jednotka je osazena na strané studené i teplé vody bytovymi vodoméry. Pred
kazdym bytovym vodomérem je instalovdn kulovy uzdvér a za vodomérem zpétnd klapka,
ktera slouzi pro zamezeni zpétného prutoku vody pies vodomer.



Instalace zpétnych klapek za bytovymi vodoméry je v souladu s doporu¢enim CSN 75
5409 — Vnitini vodovody ¢l. 6.10.1.

6.10 Pokyny pro osazeni vodomeérové sestavy a vodomeéru

6.10.1 Obecné
Pokyny pro skladbu a umisténi vodomérové sestavy u vodovodni pFipojky jsou uvedeny v CSN 75 5411.
Instalace vodoméri musi odpovidat CSN EN 14154-2+A2.

U vodomeéru studené i teplé vody pro byty, které jsou zasobovany teplou vodou z uUstfedniho ohfivace, se doporucuje
osadit zpétné armatury.

Pfi napojovani novych privodi na stavajici rozvody vody je bezpodmineéné nutno
provérit pozice potrubi SV, TV a CTV, aby nedoslo k jejich ziméné!

3.4 Napojeni bytovych rozvodi vody

V ramci opravy je provedeno stoupaci potrubi s novymi bytovymi uzavéry,
vodomérnymi sestavami a napojenim na stavajici bytovy rozvod.

Vlastni bytovy rozvod neni soucasti rozpoctu a pripadna jeho vyména je na dohodé
mezi realiza¢ni firmou a uzivatelem bytu.

3.5 Materialové provedeni rozvodu vody

Novy rozvod vody je proveden z vicevrstvého plastového potrubi PP-RCT
vyztuZeného mineralnimi vlakny.

Vnitini vrstva a vnéjsi
vrstva jsou z polypropylenu
typ 4 (PP-RCT). Stfedni VNEJSI VRSTVA PP-RCT
vrstvu tvoii polypropylen typu -
4 (PP-RCT) vyztuzeny STREDN| VRSTVA PP-RCT
minerdlnimi  vlakny (sklo, chuimi it
cedic)

VHITRNI VRSTVA PP-RCT
Diky vyztuzeni

minerdlnimi vldkny ma trubka

3x niz§i tepelnou roztaznost

neZz celoplastova trubka.

Vhodnou volbou je potrubi PP-RCT Faser Hot, nebo Fiber Basalt Plus.

Pfi montdZi rozvodu vody je nezbytné diisledné dodrZovat montdzni piedpis vyrobce
potrubniho systému.



3.6 UlozZeni svislého potrubi

Svislé  potrubi  vedené
instalaCnimi Sachtami musi byt
fadné ukotveno pomoci
pevnych boda (PB) a kluznych
ulozeni (KU).

Potrubni trasy mezi pevnymi
body musi byt fddné teplotné
kompenzovany pomoci
kompenzacnich smycek, nebo
U popf. ,,L* kompenzatort.

PB uchycenim u tvarovky

Pii prichodu plastového
potrubi stavebnimi
konstrukcemi stén a stropu
musi byt toto wulozeno Vv
izolaénim pouzdru, popf¥.
plastové chranicce tak, aby pri
jeho posuvu nedochazelo
k odéru o nosnou konstrukci
s naslednym poskozenim jeho
pevnosti. KU volnou objimkou

3.7 Demontaz a zpétna montaz vodoméri

V rdmci vymény rozvodl vody v instalaénich Sachtdch je nezbytné provést demontdz a
zpétnou montdZz vodoméru s jejich zaplombovanim. Pii provddéni téchto praci je nutno
postupovat s maximdlni opatrnosti, aby nedoslo k jejich poskozeni.

3.8 Uzaviraci a vypouStéci armatury

S ohledem na funkc¢nost, spolehlivost a Zivotnost del$i, neZ je zdkonna zarucni lhuta,
doporucuji pouZiti kvalitnich uzaviracich armatur, renomovanych vyrobci.

Pro uzaviraci kohouty je moZno doporucit technologii
"hranaté" koule, kterd nese oznaceni DADO® . Tato technologie
omezila velikost plochy uzaviraci koule, kterd je ve styku s
tésnénim pii prestavovani kohoutu. To ddle pomdha sniZit silu
pottebnou k ovladani uzdveéru. Hranatd koule zmensSuje sty¢nou
plochu mezi kouli a t€ésnénim. Tim nepfichdzi tésnéni do styku s
usazeninami a inkrusty. Ptipadné necistoty v systému se mohou
shromdzdit v prostoru prolisu. Po opétovném pootoceni koule se

vyplavi.




Rovnéz pouziti kvalitnich vypoustécich kohouttli, oceni uzivatel po delsi dob¢, kdy jde
s armaturou hybat bez obav, Ze se mu rozpadne v ruce pfi otoceni.

3.9 Armatury pro cirkulaci teplé vody

Pro zajiSténi rovnomérné cirkulace teplé vody v objektu jsou do
stoupacich cirkula¢nich potrubi teplé vody instalovdny termostatické
vyvazovaci ventily. Jako vhodny typ je mozno pouZzit ventily CirCon, které
udrzuji teplotu cirkulujici vody na nastavené trovni v rozmezi 37 - 65°C.

Doporucend droven nastaveni je 5°C pod piivodni teplotou teplé vody
z DPS. Standardné se tato teplota cirkulace TV pohybuje mezi 45 - 50°C.

CirCon - Technical data

Materials:
Valve body: Stainless steel AlSI 316
O-rinQS' EPDM Temperature scale
' 37°C-65°C
Springs: Stainless steel AlSI 304
Element: Wax
Plastic parts: POM, ABS, PC Thermostatic element:
. . All movable parts are
Insulation jacket: EPP (Max 80°C) located out of contact
Temperature range: 37°C-65°C with the circulating
Accuracy: +/-2°C < 100 kPa Dp water
P-band: 10°C (Xp = 10K)
Max. Kv-value: 1.10 (m*/h)
Recommended DP: 3-10kPa
Max. DP: 100 kPa
Pressure range: PN10
Approvals: WRAS

GirCon Female/Female section drawing

3.10 Izolace rozvodu vody

Izolace rozvodu studené vody je nutna z hlediska dodrzeni hygienickych limitt teploty
studené vody. Dle platné legislativy by pii uplném otevieni vytokové baterie neméla byt
teplota studené vody po uplynuti 30 s vyssi nez 25°C.

Izolace rozvodu teplé vody a cirkulace teplé vody je nezbytna z hlediska ekonomiky
provozu a je definovana Vyhlaskou €. 193/2007 Sb. kterou se stanovi podrobnosti i¢innosti
uziti energie pti rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu.

3.10.1 Izolace volné vedenych rozvodi vody

Izolace rozvodu studené vody je provedena izolacnimi trubicemi na bazi pénéného PE
(Mirelon, Tubolit). V ramci celého rozvodu studené vody je pouzita jednotna tloust’ka
stény izola¢niho pouzdra 9 mm.

Izolace rozvodu teplé vody a cirkulace teplé vody je provedena izola¢nimi trubicemi na
bazi pénéného PE (Mirelon, Tubolit). V ramci celého rozvodu teplé vody a cirkulace TV je
pouzita jednotna tloust’ka stény izola¢niho pouzdra 25 mm.



3.11 Zkouseni vnitirniho vodovodu

Tlakovd zkouska je stanovena CSN 75 5409 a CSN EN 806-4 v zavislosti na typu a

priaméru potrubi.

3.11.1 Priprava na tlakovou zkousSku

Pted tlakovou zkouSkou se musi vSechny dseky vnitinitho vodovodu proplachnout vodou.

Pti proplachovani musi byt vypoustéci armatury urc¢ené pro odkaleni otevieny. Pfed samotnym
zahdjenim tlakové zkousky musi byt vSechny prichozi uzdvéry a regulacni armatury ve
zkouSeném useku otevieny, zkouSené potrubi odvzdusnéno, napusténo vodou o nejvyssim
provoznim pietlaku (MOP) po dobu nejméné 12 hodin (nejvice 7 dnli) a vSechny vyvody
uzavieny tlakovymi zatkami, vicky nebo slepymi piirubami.

3.11.2 Postup tlakové zkousky:

1.
2.

NownAw

Pred zacatkem tlakové zkouSky musi byt zajisténo odvzdusnéni zkouseného potrubi.
Potrubi se naplni vodou, ovéfi se, Ze je odvzdusnéno a vSechny odvzdusnovaci a vytokové
armatury se tésn¢ uzavrou.

Pomoci docerpédni vody se vytvoii stanoveny pietlak 15 bar.

Zkusebni ptetlak se nechd pusobit po dobu 60-ti minut.

Po uplynuti 60-ti minut se zaznamen4 stdvajici pretlak na manometru.

Potrubi Ize povazovat za té€sné, jestlize pokles pretlaku v pribéhu zkousky je do 0,2 bar.

V piipad¢ vétsiho poklesu tlaku je nutné najit netésnosti, zjednat ndpravu a zkousku
opakovat.

O prubéhu tlakové zkousky se vyhotovi zdznam

Pro tlakovou zkousku smontovaného potrubi v systému FV AQUA PPR plati podminky v

nasledujici tabulce TAB 23.

TAB 23 - Podminky tlakové zkousky potrubi*

1 | Napusténi systému vodou nejdrive 1 hodinu od
posledniho svaru

2 | Natlakovani systému vodou na maximalni provozni
pretlak (MOP)
3 Ponechani natlakovaného min. 12 hodin, max. 7 dni

systému v klidu

4 | Odvzdusnéni systému min. 15 bar (1,5 MPa)

a opétovné dotlakovani
5 | ZacCatek zkousky zaznam tlaku na tlakoméru
6 | Trvani zkousky a méreni poklesu tlaku 60 minut
7 | Ukonceni zkousky po 1 hodiné zaznam tlaku na tlakoméru
8 | Max. pfipustny pokles tlaku na 0,2 bar (0,02 MPa)

zacatku a na konci zkousky




4 Souvisejici stavebni prace
4.1 Prostupy stavebnimi konstrukcemi

Prostupy stavebnimi konstrukcemi jsou pifednostné provedeny jadrovym vrtanim. Bourdni
prostupti je ptipustné pouze v piipad¢€, Ze neni mozno z prostorovych divodl provést jadrové
vrtani.

Pfi provadéni bouracich praci je nezbytné dbat maximdalni opatrnosti, aby nedoSlo k
poskozeni souvisejicich konstrukei a zatizeni.

Stavebni sut’ bude odvezena a zlikvidovéana v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

4.2 Zednické zapraveni potrubi

Po provedeni montdznich praci novych rozvodu, véetné fddného zaizolovani potrubnich

rozvodi, budou jednotlivé potrubi zednicky zapravena a souvisejici ¢4sti omitek opraveny.

5 Nakladani s odpady

Nakladani s odpady se tidi zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni a
provadécimi vyhlaskami.

V priib¢hu vystavby budou vznikat béZzné odpady typické pro stavebni Cinnosti tohoto
druhu a rozsahu (stavebni price, odstranéni Casti stavby, apod.). Odpovédnost za naklddani s
odpady vznikajicimi s realizaci zdméru ma plné zhotovitel dila a bude uptfesnéna v piislusné
smlouve uzaviené mezi investorem a dodavatelem stavby. Zneskodiovani téchto odpadi bude
zajisténo servisnim zpusobem u specializovanych firem s pfisluSnym opravnénim.

Odpady, které budou vznikat béhem vystavby, budou shromaZd'ovdny ve sbérnych
nadobach a kontejnerech (kromé vykopové zeminy, stavebni suté). Po jejich naplnéni budou
odpady odvézeny k vyuZiti, k recyklaci ¢i k odstranéni.

V piipad¢ vyskytu nebezpecnych odpadi, tyto budou roztiidény dle jednotlivych druhi a
kategorii, budou shromazd’ovdny oddélen¢ ve specidlnich uzavienych nepropustnych
nadobach urCenych k tomuto dcelu a zabezpecCenych tak, aby nemohlo dojit k neopravnéné
manipulaci s nebezpe¢nymi odpady nebo k uniku Skodlivin z uloZenych odpadd. Sbérné
nddoby budou oznafeny v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné
n¢kterych dalsich zdkont, v platném znéni (v ptipadé shromaZd’ovacich nddob s nebezpecnymi
odpady budou tyto nddoby opatfeny identifikaCnimi listy nebezpecnych odpadl, symboly
nebezpe€nosti a manipuloviany budou osobou zodpovédnou za nakldddni s témito
nebezpecnymi odpady). S obaly bude nakldddno v souladu se zdkonem ¢. 477/2001 Sb. Se
vzniklymi odpady bude naklddano podle jejich skute¢nych vlastnosti.

Zpusob nakladani s odpady

1 - vyuZiti (palivo, regenerace, recyklace);

2 - odstranéni (uloZeni na skladku, spalovani apod.);
3 — biologicka uprava;

N - nebezpecny odpad; O - ostatni odpad.

Prehled vznikajicich odpadi z vystavby a pfedpokladany zplisob naklddani s nimi



Ké6d odpadu Druh odpadu Kategorie nﬁ&ﬁﬁ
080 111 | ©Odpadni barvy alaky obsahujicf organickd )
rozpousStédla nebo jiné nebezpecné latky
081112 g’g é’fi{’eﬁm barvy a laky neuvedené o ;
150 101 Papirové a lepenkové obaly o 1
150 102 Plastové obaly o )
150 103 Dievéné obaly o ,
150 104 Kovové obaly o 1
150 107 Sklenéné obaly o 1
170 101 | Beten . :
170 201 Stavebni odpad — dfevo o )
170 405 Stavebni odpad — Zelezo, ocel o |
170 407 Smésné kovy o :
170 411 Kabely neuvedené pod 17 04 10 o )
170 504 Zemina a kameni o 1
170 604 Sit;ltélé 10230lacn1 materidly neuvedeny pod 17 06 01 0 5
170 605 Stavebni materidly obsahujici azbest N ,
170 904 (S);nng’l}{ 7St8\9/e(gn odpad neuvedeny od 17 09 01, 17 0 5
200201 Biologicky rozlozitelny odpad o 1
200 301 Smésny komundlni odpad o )

6 Ochrana zdravi a zasady bezpecnosti pri praci

Zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikii v pribéhu vystavby bude feSeno v
souladu s § 15, odst. 2 zak. 309/2006 Sb. Pfed zahdjenim praci na stavbé bude objednatelem v
soucinnosti s dodavatelem stavby zpracovdn plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ktery
podrobné stanovi pozadavky a zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, véetné opatieni
z hlediska ¢asové potieby a zpiisobu provedeni.

Budou-li na stavenis$ti ptsobit souasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
je podle § 14 zakona €. 309/2006 Sb. zadavatel stavby povinen zfidit funkci koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi. Je-li stavba zaddna pouze jednomu zhotoviteli, povinnost urcit
koordindtora bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci nevznika.

V ramci BOZP je nezbytné dodrZzovat pozadavky niZe uvedenych zakona:
e Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochran¢ vetejného zdravi, v aktudlnim znéni

» Zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
e Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdrav{ pfi préci



Vyhldska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladnich poZadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve znéni vyhl. 192/2005 Sb.

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich BOZP na stavenistich,
vcetné vSech priloh

Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Naftizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi pozadavky bezpecnosti strojd,
technickych zafizeni, piistroji a natadi

Nafizeni vlady ¢. 168/2008 Sb., kterym se stanovi zpiisob organizace price pfi provozovani
dopravy dopravnimi prostfedky

Natizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se méni podminky ochrany zdravi zaméstnancti pii
praci

Natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostiedky

Naftizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. o blizsich poZadavcich na zajiSténi bezpec€nosti prace a
ochrany zdravi pii praci v prostfedi s nebezpe¢im vybuchu

Pro jednotlivé pracovni operace vypracuje zhotovitel technologicky postup, kde budou
podrobné uvedeny a rozpracovany pracovni postupy a veskerd bezpecnosti opatieni. Tento
technologicky postup musi byt v souladu se zdjmy objednatele a vSemi bezpecnostnimi
predpisy.

Za dodrzovani technologického postupu praci ve vazbé na ochranu zdravi pii praci bude
zodpovédny technicky pracovnik ur¢eny zhotovitelem. Tento pracovnik provadi koordinaci
prabéhu praci a vede predepsané zaznamy.

Pracovnici musi byt prokazateln¢ sezndmeni s obecnymi bezpeCnostnimi piedpisy v
rozsahu, ktery se jich tyka, technologickymi postupy 1 dalSim moZnym nebezpecim,
vyplyvajicim z pohybu a prace ve vyskach, pii praci na elektrickych zafizenich, ¢i v jejich

blizkosti.

Pracovnici musi pouZzivat osobni ochranné pomiicky.

Souvisejici normy a predpisy
P¥i provadéni nutno dodrZet souvisejici piedpisy a CSN:
Zékon ¢.283/2021 Sb. Zakon stavebni zdkon
Zékon ¢.250/2021 Sb. Zéakon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a o zméné souvisejicich zakont
Zékon €. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalSich zédkoni, ve znéni
Vyhlaska €. 273/2021 Sb., Vyhlaska o podrobnostech naklddédni s odpady
Vyhlaska ¢. 275/2021 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadt

Vyhléaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedin€lou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pti urceni ojedin€lé a kratkodobé expozice téchto praci

Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi prici
CSN 75 6760 Vnitini kanalizace
CSN 73 0873 Zasobovéni pozarni vodou
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« CSN 75 5409 Vnitini vodovody

« (SN 75 5455 Vypodet vnitinich vodovodii

« CSNEN 1717 Ochrana proti zneéisténi pitné vody ve vnitinich vodovodech a vieobecné
pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem

+ (SN 33 2000-4-41 ed. 2 Ochrana pied trazem elektrickym proudem

« (SN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cdst 5-54 Uzemnéni a
ochranné vodice

« (SN 332000-7-701 EL. pfedpisy — prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory

« (SN 73 0802 Pozirni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

« (SN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb - Pozadavky na poZarni odolnost stavebnich
konstrukci

v

* Vyhlaska ¢. 193/2007 Sb. - kterou se stanovi podrobnosti ucinnosti uZiti energie pfi
rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu
* Montazni ndvody vyrobct jednotlivych ¢asti dila

a souvisejici, zakonné normy a pfedpisy, které vyplyvaji z vySe uvedenych norem a
predpisi.

Polozkovy rozpocet

PoloZkovy rozpocet stavby zahrnuje vyménu dvou stoupacich rozvodi vody a to pro prvni
tlakové pasmo a druhé tlakové pdsmo od mista napojeni na leZaty rozvod v 1PP aZ po napojeni
na bytovy rozvod.

Souvisejici stavebni prace na rozsiteni otvort a zednické zapraveni potrubi jsou stanoveny

na zdkladé obdobnych staveb. V piipad¢ nepiedpoklddanych vicepraci je nutno tyto feSit
v ramci stavby s objednatelem.

Zavér

Materialy a zarizeni uvedené v dokumentaci pro provadéni stavby, uvadéna typova
oznaceni zarizeni a vyrobki konkrétnich vyrobcu a dodavateli slouzi pro urceni a
upi‘esnéni projektantem pozadovanych standardi materialovych a funkénich vlastnosti
navrhovaného zafizeni a materialu.

Pri dodrzeni ekvivalentnich ¢i lepSich vlastnosti, funkénich charakteristik, parametra
a uzitnych hodnot lze vyuzit za¥Fizeni a materialy libovolného vyrobce ¢i dodavatele.
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Kryci list rozpoctu

Vymeéna stoupaciho rozvodu vody v

Nazev stavby:
— Mésto

Druh stavby:
Lokalita:
Zacatek vystavby:

JKSO:

bytovém domé Vardasova 454/10, Havifov Objednatel:

Projektant:
Zhotovitel:
Konec vystavby:

Zpracoval:

Spolecenstvi vlastnikd Vardasova 454/10,

Havifov,

Ing. Radim Kyjonka

Ing. Radim Kyjonka

ICO/DIC: 19196229/
ICO/DIC: 48817767/
ICO/DIC:

PoloZek: 89

Datum: 13.05.2026

Rozpoctové naklady v Ké

A |Zakladni rozpoétové naklady

B |Dopliikové naklady

C |Naklady na umisténi stavby (NUS)

HSV Dodavky 0,00|Préace prescas 0,00(Zafizeni stavenisté 0
Montaz 0,00|Bez pevné podl. 0,00|Mimostav. doprava 0
PSV Dodavky 0,00|Kulturni pamatka 0,00(Uzemni vlivy 0
Montaz 0,00 Provozni vlivy 0
"M" Dodavky 0,00 Ostatni 0
Montaz 0,00 NUS z rozpoctu 0
Ostatni material 0,00
Pfesun hmot a suti 0,00
ZRN celkem 0,00|DN celkem 0,00|NUS celkem 0,00
DN celkem z obj. 0,00/NUS celkem z obj. 0,00
VORN celkem 0,00
VORN celkem z obj. 0,00
Zaklad 0% 0,00
Zaklad 12% 0,00|DPH 12% 0,00|Celkem bez DPH 0,00
Zaklad 21% 0,00|DPH 21% 0,00|Celkem véetné DPH 0,00
Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis

Poznamka:

PoloZkovy rozpocet stavby zahrnuje vyménu dvou stoupacich rozvodl vody a to pro prvni tlakové pasmo a druhé tlakové pasmo od mista napojeni na lezaty rozvod v 1PP aZ po napojeni

na bytovy rozvod.

Souvisejici stavebni prace na rozsifeni otvori a zednické zapraveni potrubi jsou stanoveny na zakladé obdobnych staveb. V pfipadé nepredpokladanych vicepraci je nutno tyto fesit v

ramci stavby s objednatelem.




Stavebni rozpocet - Jen objekty celkem

Vymeéna stoupaciho rozvodu vody v bytovém domé

Nazev stavby: Vardasova 454/10, Havifov — Mésto Doba vystavby: Objednatel: Spolecenstvi vlastnika Vardasova 454/10, Havifov,
Druh stavby: Zacatek vystavby: Projektant: Ing. Radim Kyjonka
Lokalita: Konec vystavby: Zhotovitel:
JKSO: Zpracovano dne: 13.05.2026 Zpracoval: Ing. Radim Kyjonka

Naklady (K¢) Hmotnost (1)
Objekt [Zkraceny popis Dodavka | Montaz | Celkem
722-01 Lezaty rozvod vody 0,00 0,00 0,00 0,07
722-02 Svisly rozvod vody 1.tlakové pasmo 1 - 8.NP 0,00 0,00 0,00 0,43
722-03 Svisly rozvod vody 2.tlakové pasmo 9 -14.NP 0,00 0,00 0,00 0,66
760 Souvisejici stavebni prace 0,00 0,00 0,00 1,35
VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem: 0,00

Poznamka:

Polozkovy rozpocet stavby zahrnuje vyménu dvou stoupacich rozvodi vody a to pro prvni tlakové pasmo a druhé tlakové pasmo od mista napojeni na lezaty rozvod v 1PP az po napojeni na

bytovy rozvod.

Souvisejici stavebni prace na rozSifeni otvord a zednické zapraveni potrubi jsou stanoveny na zakladé obdobnych staveb. V pfipadé nepfedpokladanych vicepraci je nutno tyto fesit v ramci

stavby s objednatelem.




Stavebni rozpocet slepy

Vyména stoupaciho rozvodu vody v bytovém

Nazev stavby: domé Vardasova 454/10, Havifov — Mésto Doba vystavby: Objednatel:  Spolec¢enstvi vlastnikd Vardasova 454/10, Havifov,
Druh stavby: Zacatek vystavby: Projektant:  Ing. Radim Kyjonka
Lokalita: Konec vystavby: Zhotovitel:
JKSO: Zpracovano dne: 13.05.2026 Zpracoval:  Ing. Radim Kyjonka
¢ Jobjekt [kod [zkraceny popis IMJ  [Mnozstvi |Jednotkova cena (K&) [Naklady celkem (Ké)
722-01 Lezaty rozvod vody 0,00
722-01 722 Vnitini vodovod 0,00
1 722-01  722130801R00 Demontaz potrubi ocelovych zavitovych, DN 25 m 4,00 0,00
2 722-01 722130802R00 Demontaz potrubi ocelovych zavitovych, DN 40 m 8,00 0,00
3 722-01 722178712UR00 Potrubi PP-RCT vicevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 25x3,5 mm m 4,00 0,00
4 722-01 722178714UR00 Potrubi PP-RCT vicevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus), D 40x4,5 mm m 8,00 0,00
5 722-01 722181212RV9 Izolace naviekova MIRELON PRO tl. stény 9 mm vnitini primér 40 mm m 4,00 0,00
6 722-01 722181215RT8 Izolace navlekova MIRELON PRO il. stény 25 mm vnitfni primér 25 mm m 4,00 0,00
7  722-01 722181215RV9  Izolace naviekova MIRELON PRO tl. stény 25 mm vnitini prdmér 40 mm m 4,00 0,00
8 722-01 722220231VD Prechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 1/2 s kovovym zavitem kus 14,00 0,00
9 722-01 722220234VD Pfechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovym zavitem kus 8,00 0,00
10 722-01 722237221R00  Kohout vodovodni kulovy, 2x vnitini zavit, GIACOMINI R910, DN 15 mm kus 2,00 0,00
11 722-01 722237224R00  Kohout vodovodni kulovy, 2x vnitfni zavit, GIACOMINI R910, DN 32 mm kus 4,00 0,00
12 722-01 722221116R00  Kohout vypoustéci kulovy, IVAR.EURO N, DN 15 mm kus 6,00 0,00
13 722-01 722239101R00  Montaz vodovodnich armatur 2zavity, G 1/2 kus 2,00 0,00
14 722-01 25047-2820VD Automaticky termostaticky vyvazovaci ventil CirCon DN15 kus 2,00 0,00
15 722-01 722212445R00  Oznaceni sekénich a stoupackovych uzavérd vody soubor 2,00 0,00
16 722-01 722280106R00 Tlakova zkouska vodovodniho potrubi D 32 m 4,00 0,00
17 722-01 722280107R00 Tlakova zkouska vodovodniho potrubi D 40 m 8,00 0,00
18 722-01 998722201R00  Pfesun hmot pro vnitini vodovod, vysky do 6 m % 295,00 0,00
722-02 Svisly rozvod vody 1.tlakové pasmo 1 - 8.NP 0,00
722-02 722 Vnitini vodovod 0,00
19 722-02 722130801R00 Demontaz potrubi ocelovych zavitovych, DN 25 m 56,00 0,00
20 722-02 722130802R00 Demontaz potrubi ocelovych zavitovych, DN 40 m 24,00 0,00
21 722-02 722178711UR00 Potrubi PP-RCT vicevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 20x2,8 mm m 8,00 0,00
22 722-02 722178712UR00 Potrubi PP-RCT vicevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 25x3,5 mm m 30,00 0,00
23 722-02 722178713UR00 Potrubi PP-RCT vicevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 32x3,6 mm m 18,00 0,00
24 722-02 722178714UR00 Potrubi PP-RCT vicevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus), D 40x4,5 mm m 24,00 0,00
25 722-02 722172362R00  Smycka kompenzacni z PP-R Instaplast, D 25 x 4,2 mm, PN 20 kus 2,00 0,00
26 722-02 722172363R00 Smycka kompenzaéni z PP-R Instaplast, D 32 x 5,4 mm, PN 20 kus 2,00 0,00
27 722-02 722172364R00  Smycka kompenzacni z PP-R Instaplast, D 40 x 6,7 mm, PN 20 kus 2,00 0,00




28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

722-02
722-02
722-02
722-02
722-02
722-02
722-02
722-02
722-02
722-02
722-02
722-02
722-02
722-02
722-02
722-02
722-02
722-02
722-02
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03
722-03

722172912R00
722181212RT7
722181212RT8
722181212RU1
722181212RV9
722181215RT8
722181215RU1
722181215RV9
722220230VD
722237221R00
722237621R00
722260811R00
722269111R00
110400365VD
72226PLVODVD
722280106R00
722280107R00
722290823R00
998722203R00

722
722130801R00
722130802R00
722178711UR00
722178712UR00
722178713UR00
722178714UR00
722172362R00
722172363R00
722172364R00
722172912R00
722181212RT7
722181212RT8
722181212RU1
722181212RV9
722181215RT8
722181215RU1
722181215RV9
722220230VD
722237221R00
722237621R00
722260811R00
722269111R00

Provedeni propojeni plastového vodovodniho potrubi polyfuzi, D 20 mm
Izolace navlekova MIRELON PRO tl. stény 9 mm vnitfni prdmér 22 mm
Izolace navlekovd MIRELON PRO tl. stény 9 mm vnitfni prdmér 25 mm
Izolace navlekova MIRELON PRO tl. stény 9 mm vnitfni prdmér 32 mm
Izolace navlekovd MIRELON PRO tl. stény 9 mm vnitfni prdmér 40 mm
Izolace navlekova MIRELON PRO tl. stény 25 mm vnitfni prdmér 25 mm
Izolace navlekovd MIRELON PRO tl. stény 25 mm vnitfni prdmér 32 mm
Izolace navlekova MIRELON PRO tl. stény 25 mm vnitfni prdmér 40 mm
Pfechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovym zavitem

Kohout vod.kul.,2xvnitfni zav.GIACOMINI R910 DN 15

Ventil vod.zpét.,2xvnitf.zavit GIACOMINI R60 DN 15

Demontaz vodomeérl zavitovych G 1/2

Montaz vodoméru zavitového jdnovt. suchob. G1/2"

Sroubeni k vodoméraim 1/2" (par)

Plombovéani vodomér

Tlakova zkouska vodovodniho potrubi D 32

Tlakova zkouska vodovodniho potrubi D 40

Pfesun vybouranych hmot - vodovody, H 12 - 24 m

Pfesun hmot pro vnitfni vodovod, vysky do 24 m

Svisly rozvod vody 2.tlakové pasmo 9 -14.NP

Vnitini vodovod

Demontaz potrubi ocelovych zavitovych, DN 25

Demontaz potrubi ocelovych zavitovych, DN 40

Potrubi PP-RCT vicevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 20x2,8 mm
Potrubi PP-RCT vicevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 25x3,5 mm
Potrubi PP-RCT vicevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 32x3,6 mm
Potrubi PP-RCT vicevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus), D 40x4,5 mm
Smycka kompenzaéni z PP-R Instaplast, D 25 x 4,2 mm, PN 20

Smyc¢ka kompenzaéni z PP-R Instaplast, D 32 x 5,4 mm, PN 20

Smycka kompenzaéni z PP-R Instaplast, D 40 x 6,7 mm, PN 20
Provedeni propojeni plastového vodovodniho potrubi polyfuzi, D 20 mm
Izolace navlekova MIRELON PRO tl. stény 9 mm vnitfni prdmér 22 mm
Izolace navlekovd MIRELON PRO tl. stény 9 mm vnitfni prdmér 25 mm
Izolace navlekova MIRELON PRO tl. stény 9 mm vnitfni prdmér 32 mm
Izolace navlekovd MIRELON PRO tl. stény 9 mm vnitfni prdmér 40 mm
Izolace navlekova MIRELON PRO tl. stény 25 mm vnitfni prdmér 25 mm
Izolace navlekovd MIRELON PRO tl. stény 25 mm vnitfni prdmér 32 mm
Izolace navlekova MIRELON PRO tl. stény 25 mm vnitfni prdmér 40 mm
Pfechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovym zavitem

Kohout vod.kul.,2xvnitini zav.GIACOMINI R910 DN 15

Ventil vod.zpét.,2xvnitf.zavit GIACOMINI R60 DN 15

Demontaz vodomeérl zavitovych G 1/2

Montaz vodoméru zavitového jdnovt. suchob. G1/2"

Py
C
7]

333333 3

16,00
8,00
3,00
9,00

12,00

27,00
9,00

12,00

32,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

56,00

24,00
0,10

2 663,00

72,00
60,00
6,00
48,00
18,00
60,00
4,00
4,00
4,00
12,00
6,00
3,00
9,00
30,00
45,00
9,00
30,00
24,00
12,00
12,00
12,00
12,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




69 722-03 110400365VD Sroubeni k vodomértim 1/2" (par) par 12,00 0,00
70 722-03 72226PLVODVD Plombovéani vodomérl kus 12,00 0,00
71 722-03 722280106R00 Tlakova zkouska vodovodniho potrubi D 32 m 72,00 0,00
72 722-03 722280107R00 Tlakova zkouska vodovodniho potrubi D 40 m 60,00 0,00
73 722-03 722290823R00  Presun vybouranych hmot - vodovody, H 12 - 24 m t 0,10 0,00
74 722-03 998722204R00 Pfesun hmot pro vnitfni vodovod, vySky do 36 m Y% 1479,00 0,00
760 Souvisejici stavebni prace 0,00

760 41 Stropy a stropni konstrukce (pro pozemni stavby) 0,00

75 760 411387531R00 Zabetonovani otvortl 0,25 m2 ve stropech a klenbach kus 22,00 0,00
76 760 999281111R00 Pfesun hmot pro opravy a Udrzbu do vysky 25 m t 1,10 0,00
760 767 Konstrukce doplrikové stavebni (zamecnické) 0,00

77 760 767884221RT4 Konzola,2 upeviiovaci body,hmozdinka+vrut,ALK 27/18 ks 22,00 0,00
78 760 11022021000VD  Nosnik pozinkovany 40/20 x 2 x 1000mm kus 22,00 0,00
79 760 11035202101VD  Konzolovy drzak nosnik( pozinkovnay otoc¢eny pro C 40 kus 44,00 0,00
80 760 998767203R00 Pfesun hmot pro zamecnické konstr., vysky do 24 m % 166,00 0,00
760 95 Ruzné dokoncovaci konstrukce a prace na pozemnich stavbach 0,00

81 760 952902110R00 Cisté&ni zametanim v mistnostech a chodbach m2 660,00 0,00
760 97 Prorazeni otvort a ostatni bouraci prace 0,00

82 760 970041100R00 Vrtani jadrové do prostého betonu do D 100 mm m 9,90 0,00
83 760 970047100R00 Pfip. za casté prem. stroje jad. vrt. B do D 100mm m 9,90 0,00
760 S Presuny suti 0,00

84 760 979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 0,30 0,00
85 760 979086213R00 Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostfedek t 0,30 0,00
86 760 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 0,30 0,00
87 760 979081121RT2  Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 3,00 0,00
88 760 979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dfeva t 0,30 0,00
VRN VedlejSi rozpoctové naklady 0,00
VRN VORN VedlejSi a ostatni rozpoctové naklady 0,00

VRN 03VRN Zarizeni stavenisté 0,00

89 VRN 030001VRNOPR Zafizeni stavenisté pro opravy a udrzbu Soubor 1,00 0,00
Celkem: 0,00




Strecha Stoupacka vody
2.tlakové pamo
CTV,TV,SV _2xKK15
Vodomér SV15+TV15
25x3,5 2x ZK15
v U KuﬂH;Hi K D
lI (1]
14.NP =) X Xt
ik vl 3
oS ' | o I
N | | N7
H
25x35 | 2xKK15
Vodomér SV15+TV15
25x3,5 T 2x ZK15
Vv u PB K D
PB' : (=]
13.NP Sl T H N
il R
| (@) e (@] |
N 1 N7
L
32x3,6 | 2xKK15
Vodomér SV15+TV15
2x ZK15
12.NP
Vodomér SV15+TV15
2x ZK15
K D
[=1]
11.NP X
®
v ¥
N
2xKK15
Vodomér SV15+TV15
2x ZK15
K D
[=1]
10.NP B
v o3
o i
N
2xKK15
Vodomér SV15+TV15
2x ZK15
Stoupacka vody
K D
1.tlakové pamo [=1]
9.NP SV,TV,CTV e
L iR
o i
N
2xKK15 2xKK15
Vodomér SV15+TV15

2x ZK15

8.NP

Vodomér SV15+TV15
2x ZK15

7.NP

SE—= ‘

Legenda potrubi:

——————— S - Studena voda
—ccem—ce = T-Teplavoda
= == == === ( - Cirkulace teplé vody
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»o¢ PB - pevny bod
tHH KU - kluzné ulozeni
000 SK - smyckovy kompenzator

K2 KK - Kulovy uzaviraci kohout
&4 VK - Vypoustéci kulovy kohout DN15
1 ZK - Zpétna klapka

20X2,8 00

&2 TRV - Termostaticky ventil pro cirkulaci TV
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Poznamka:

Novy rozvod vody je proveden z vicevrstvého
plastového potrubi nové generace PP-RCT s
mineralni vyztuzi skelnym nebo Cedi¢ovym vidaknem.

(FASER HOT, FIBER BASALT).
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Svislé potrubi je ukotveno pomoci pevnych bodl (PB)
a kluznych ulozeni (KU).

Potrubni trasy mezi pevnymi body jsou teplotné
kompenzovany pomoci kompenzator(.

Pfi montazi nutno disledné dodrzovat montazni
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pfedpis vyrobce potrubi.

Veskeré rozvody vody jsou fadné zaizolovany
tepelnou izolaci na bazi pénéného PE (Tubolit,
Mirelon).

Pro rozvod studené vody je pouZita jednotna tloustka
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stény izolacniho pouzdra 9 mm.
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Pro rozvod teplé vody a cirkulace TV je pouzita
jednotna tloustka stény izolaéniho pouzdra 25 mm.
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Technické zadani
(" Zodp. projektant:  Ing. Radim KYJONKA Vypracoval:  Ing. Radim KYJONKA PROJEKCNI KANCELAR |
Stavebnik: Spolecenstvi viastniki Vardasova 454/20, Havifov - Mésto ING. RADIM KYJONKA
Misto stavby: Vardasova 454/20, Havifov - Mésto Mizerovska 508/5, 73301 Karvina
Akce: o ) . . . Format: A3
Vyména stoupacich rozvodi vody v bytovém domé Datum: 0912025
Vardasova 454/20, Havifov - Mésto Archivni &islo: 72025019
Nazev vykresu: Méfitko: Cislo vykresu:
. MontaZni schéma rozvodu vody 1.75 0N




