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1 Identifikace stavby 
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Junácká 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,  Havířov – Podlesí 
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Vypracoval: Ing. Radim Kyjonka  
   ČKAIT: 1100221 
                                   autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb –  
                                      specializace vytápění a vzduchotechnika a zdravotní technika 
 
 
 
 
 

2 Úvod  
Na základě požadavku objednatele je zpracována projektová dokumentace na výměnu   

ležatých rozvodů vody v bytových domech na ul. Junácká 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 v 
Havířově – Podlesí. 

Stávající rozvody vody jsou za hranicí své životnosti a je nezbytná jejich výměna.  

Tato část projektové dokumentace řeší výměnu ležatých rozvodů vody ve výše uvedených 
domech.   
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3 Stávající rozvody vody 
 

3.1 Stávající způsob připojení domů na přípojky SV a TV 

Bytové domy Společenství vlastníků Junácká 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 v Havířově -  
Podlesí mají tři vodovodní přípojky studené vody a jednu přípojku teplé vody. 

 

3.1.1 Přípojky studené vody 

Přípojka studené vody SV1 je přivedena do domu č.12  
  -     zásobuje studenou vodou domy č.10, 12, 14, 16, 18 

Přípojka studené vody SV2 je přivedena do domu č. 8  
- zásobuje studenou vodou domy č. 6, 8 

Přípojka studené vody SV3 je přivedena do domu č. 4  
- zásobuje studenou vodou domy č. 2, 4  

 

3.1.2 Přípojka teplé vody 

Přípojka teplé vody a cirkulace teplé vody je přivedena do domu č.12 odkud je rozvedena 
do jednotlivých napojovacích uzlů NU-TV. 

Napojovací uzel NU-TV1 zásobuje teplou vodou domy č. 16, 18 

Napojovací uzel NU-TV2 zásobuje teplou vodou domy č. 12, 14 

Napojovací uzel NU-TV3 zásobuje teplou vodou domy č. 10 

Napojovací uzel NU-TV4 zásobuje teplou vodou domy č. 6, 8 

Napojovací uzel NU-TV5 zásobuje teplou vodou domy č. 2, 4 

 

 

3.2 Stávající způsob zapojení rozvodů vody 

Od jednotlivých napojovacích míst SV a TV jsou vedeny páteřové rozvody vody do 
středové technické chodby a dále do jednotlivých domů. Z páteřových rozvodů jsou vyvedeny 
jednotlivé odbočky SV a TV s uzavíracími armaturami ke stoupacím potrubím.  

V případě poruchy na rozvodu vody je velmi problematické nalezení a fyzický přístup k 
příslušnému uzávěru na odstavení části poškozeného potrubí.  

Způsob zapojení neumožňuje odstavení jednotlivého domu, ale je nezbytné odstavení více 
domů, podle toho, z které části napojovacích uzlů jsou napojeny. 

Tento způsob zapojení je uživatelsky nevhodný a v rámci nového provedení jsou do 
jednotlivých domů navrženy domovní uzávěry (SV, TV, CTV), které slouží k odstavení 
rozvodu vody pouze v příslušném domě, bez omezení dodávky vody do domů sousedních. 
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3.3 Vodovodní přípojka studené vody – SV1 

Přípojka studené vody SV1 je přivedena do domu č.12 a zásobuje studenou vodou domy 
č.10, 12, 14, 16, 18.  

Na přípojce je osazen domovní vodoměr Qn 10, DN32. 

 

Přípojka SV1 s vodoměrnou sestavou je ponechána  stávající a nový rozvod vody je 
napojen za výstupním uzávěrem z vodoměrné sestavy.  

 

 

3.4 Vodovodní přípojka studené vody – SV2 

Přípojka studené vody SV2 je přivedena do 
domu č. 8 a zásobuje studenou vodou domy č. 6, 8.   

Na přípojce je osazen domovní vodoměr  Qn 6, 
DN25. 

Přípojka SV2 je ponechána  stávající a nový 
rozvod vody je napojen za domovním vodoměrem. 

V rámci prací je vodovodní přípojka řádně 
podepřena uchycena pomocí vhodných objímek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na vodovodní přípojku SV1 

Pohled na vodovodní přípojku SV2 
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3.5 Vodovodní přípojka studené vody – SV3 

Přípojka studené vody SV3 je 
přivedena do domu č. 4 a zásobuje 
studenou vodou domy č. 2, 4.  

Na přípojce je osazen domovní 
vodoměr  Qn 6, DN25. 

Přípojka SV3 je v nevyhovujícím 
technickém stavu a je nezbytná její 
výměna za novou. 

Stávající vodovodní přípojka SV3 
je z ocelového potrubí, které 
vykazuje vysoký stupeň koroze. 

S ohledem na výše zjištěný 
nevyhovující technický stav 
vodovodní přípojky doporučuji 
stavebníkovi požádat dodavatele 
vody SmVaK o její výměnu. 

 

Z hlediska výměny ležatých rozvodů vody je vhodnější provedení nové vodovodní 
přípojky před touto výměnou, avšak výměna vodovodní přípojky není nutnou podmínkou pro 
výměnu ležatých rozvodů vody.   

 

 

3.6 Vodovodní přípojka teplé vody 

Vodovodní přípojka teplé vody a 
cirkulace teplé vody je přivedena do 
domu č.12 odkud je rozvedena do 
jednotlivých napojovacích uzlů NU-
TV. 

Zdrojem teplé vody je předávací 
stanice tepla, která je umístěna mimo 
řešené domy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na vodovodní přípojku SV3 

Pohled na přípojku teplé vody a NU-TV2 
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3.7 Stávající materiálové provedení 

Stávající domovní rozvody vody jsou provedeny z plastového potrubí na bázi 
polypropylenu (PPR), které vykazuje provozní  poruchy, jež ohrožují  bezpečný provoz 
vnitřního vodovodu. 

 Způsob uložení potrubí neodpovídá montážním požadavkům výrobce což přispívá k 
snížení jeho životnosti.  

 

3.8 Demontáže rozvodů vody 

V rámci výměny rozvodů vody jsou provedeny demontáže rozvodů od napojovacích míst 
ze zdroje SV a TV, až po napojení na stoupací potrubí v jednotlivých domech. 

Jednotlivé demontáže rozvodů jsou prováděny postupně v rámci řešené části. V rámci 
realizace je nutné rozdělit demontáže do ucelených částí po jednotlivých domech.   

Zachována je část rozvodu z ocelového pozinkovaného potrubí, z kterého jsou napojeny 
domovní hydranty.  

 

 

4 Nové rozvody vody 
4.1 Změna způsobu zapojení rozvodů vody 

S ohledem na rozsáhlost rozvodů vody je navržen nový způsob zapojení rozvodů vody, 
který umožnuje realizaci výměny rozvodů po jednotlivých domech.  

V rámci prováděných prací jsou nově instalovány v každém domě domovní uzávěry vody 
(SV, TV, CTV), které slouží k odstavení rozvodu vody pouze v příslušném domě, bez omezení 
dodávky vody do domů sousedních. 

Domovní uzávěry jsou umístěny ve sklepních chodbách ve výšce 1,8 m nad podlahou tak, 
aby bylo v případě potřeby snadné uzavření domovního uzávěru. 

Nové domovní rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace teplé vody jsou napojeny na 
nové domovní uzávěry. 

Od domovních uzávěrů jsou ležaté rozvody vody vedeny pod stropem 1.PP k jednotlivým 
stoupacím potrubím. Na odbočkách ke stoupačkám jsou  instalovány uzavírací armatury a 
vypouštěcí armatury. 

Pro zajištění rovnoměrné cirkulace teplé vody jsou do cirkulačních potrubí jednotlivých 
stoupaček instalovány termostatické vyvažovací ventily. 

Odbočovací potrubí z jednotlivých stoupaček je provedeno tak, aby mu byl umožněn 
příslušný pohyb odpovídající délkovým změnám stoupačky. 

Pro zajištění úklidu v jednotlivých domech jsou v místnostech pro úklid instalovány 
přívody  teplé vody ukončené výtokovými ventily ve výši 600 mm nad podlahou. V přívodním 
potrubí k výtokům jsou instalovány uzavírací armatury a vodoměry na teplou vodu.   

Při napojování nových přívodů na stávající rozvody vody je bezpodmínečně nutno 
prověřit pozice potrubí SV, TV a CTV, aby nedošlo k jejich záměně! 
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4.2 Materiálové provedení rozvodu vody 
Nový rozvod vody je proveden z vícevrstvého  plastového potrubí PP-RCT 

vyztuženého minerálními vlákny.  

Vnitřní vrstva a vnější 
vrstva jsou z polypropylenu 
typ 4 (PP-RCT). Střední 
vrstvu tvoří polypropylen typu 
4 (PP-RCT) vyztužený 
minerálními vlákny (sklo, 
čedič) 

Díky vyztužení 
minerálními vlákny má trubka 
3× nižší tepelnou roztažnost 
než celoplastová trubka.  

Vhodnou volbou je potrubí PP-RCT Faser Hot, nebo Fiber Basalt Plus. 

Při montáži rozvodu vody je nezbytné důsledně dodržovat montážní předpis výrobce 
potrubního systému. 

 

 

4.3 Uložení vodorovného potrubí 

Vodorovné potrubí je po celé délce 
uloženo v drátěných žlabech.  

Vhodným typem jsou žlaby 
MERKUR 2, v šířkách   150 až 400 mm a 
výšce 50 mm.   

Šířka žlabu je volena s ohledem na 
dimenzi potrubí a tloušťku izolace tak, 
aby mezi povrchy izolací byl minimální 
manipulační prostor 50 mm. 

Žlaby jsou uchyceny pomocí držáků a 
závitových tyčí do stropní konstrukce. 

Uložení potrubí má výrazný vliv na 
jeho životnost.  

Velkou výhodou uložení potrubí po 
celé délce ve žlabu, bez nutnosti fixace k 
podpoře je jeho možnost volné délkové 
dilatace s minimálním vnitřním pnutím. 

 

 

 

V případě, že nebude možné z prostorových důvodů použití drátěného žlabu, je možno 
použít jiný způsob uchycení potrubí s tím, že nesmí být překročeny maximální vzdáleností 
podpor, dle  tabulky 18e. 

Uložení potrubí v drátěných žlabech 
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že minimální vzdálenost podpor na potrubí teplé vody 
D20 je 85 cm při teplotě vody 50 °C. 

Píši to zde proto, že firmy často tyto údaje ignorují a klidně použijí původní podpory pro 
ocelové pozinkované potrubí které neodpovídají potřebným vzdálenostem pro plastové 
potrubí. 

Překročení minimálních vzdálenosti uložení má negativní vliv na životnost potrubí.  

 

4.4 Filtrace a stabilizace tlaku studené vody 

Pro zajištění mechanické čistoty a tlakové stability přívodní 
studené vody do domů je na vstupu za vodoměry instalován filtr se 
zpětným proplachem a integrovaným redukčním ventilem.  

Tato armatura chrání především uzavírací prvky ve výtokových 
bateriích, před mechanickým poškozením vlivem částic kamínků, rzi 
z potrubí apod. Druhým přínosem je trvalá stabilizace tlaku vody 
v domě bez nadměrného přetěžování tlakem nad 5 bar. 

Osvědčenými armaturami s dlouhou životností jsou domovní 
filtrační stanice HS10S firmy Honeywell.  

Při montáži je nezbytné dodržet montážní výšku výtoku min 
40 cm nad podlahou tak, aby bylo možné snadné odkalení do 
vědra.  
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4.5   Uzavírací armatury 

S ohledem na funkčnost, spolehlivost a životnost delší, než je zákonná záruční lhůta, 
doporučuji použití kvalitních uzavíracích armatur, renomovaných výrobců. 

 Pro uzavírací kohouty je možno doporučit technologii 
"hranaté" koule, která nese označení DADO® . Tato technologie 
omezila velikost plochy uzavírací koule, která je ve styku s 
těsněním při přestavování kohoutu. To dále pomáhá snížit sílu 
potřebnou k ovládání uzávěru. Hranatá koule zmenšuje styčnou 
plochu mezi koulí a těsněním. Tím nepřichází těsnění do styku s 
usazeninami a inkrusty. Případné nečistoty v systému se mohou 
shromáždit v prostoru prolisu. Po opětovném pootočení koule se 
vyplaví.  

 

 

4.6 Vypouštěcí armatury 

Použití kvalitních vypouštěcích kohoutů, ocení uživatel po delší době, kdy jde s armaturou 
hýbat bez obav, že se mu rozpadne v ruce při otočení. 

Jako vhodný typ lze doporučit kohouty KFE, které vynikají vysoce kvalitním provedením. 
Kohouty mají atest pro pitnou vodu. 

 

 

 

4.7   Demontáž a zpětná montáž vodoměrů 

V rámci výměny rozvodů vody je nezbytné provést demontáž a zpětnou montáž vodoměrů 
k výtokům pro úklid. Po montáži musí být vodoměry řádně zaplombovány. 

Při provádění těchto prací je nutno postupovat s maximální opatrností, aby nedošlo 
k poškození rádiového modulu jednotlivých vodoměrů.  

Zpětná montáž vodoměrů, případně zřízení nového odběrného místa musí být provedeno 
ve spolupráci s firmou, která vodoměry instalovala.  

Dodávku, popř. výměnu vodoměrů pro nebytové prostory je nutno řešit s technikem měření 
a regulace SBD Havířov.    
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4.8   Armatury pro cirkulaci teplé vody 

Pro zajištění rovnoměrné cirkulace teplé vody v objektu jsou do 
stoupacích cirkulačních potrubí teplé vody instalovány termostatické 
vyvažovací ventily. Jako vhodný typ je možno použít ventily CirCon, které 
udržují teplotu cirkulující vody na nastavené úrovní v rozmezí 37 - 65°C.  

Doporučená úroveň nastavení je 5°C pod přívodní teplotou teplé vody 
z DPS. Standardně se tato teplota cirkulace TV pohybuje mezi 45 - 50°C. 

 

 

 

 

4.9   Izolace rozvodu vody 

Izolace rozvodu studené vody je nutná z hlediska dodržení hygienických limitů teploty 
studené vody. Dle platné legislativy by při úplném otevření výtokové baterie neměla být 
teplota studené vody po uplynutí 30 s vyšší než 25°C.  

Izolace rozvodu teplé vody a cirkulace teplé vody je nezbytná z hlediska ekonomiky 
provozu a je definována Vyhláškou č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti 
užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.  

Izolace rozvodu studené vody je provedena izolačními trubicemi na bázi pěněného PE 
(Mirelon, Tubolit). V rámci celého rozvodu studené vody je použita jednotná tloušťka 
stěny izolačního pouzdra 9 mm 

Izolace rozvodu teplé vody a cirkulace teplé vody je provedena izolačními trubicemi na 
bázi pěněného PE (Mirelon, Tubolit). V rámci celého rozvodu teplé vody a cirkulace TV je 
použita jednotná tloušťka stěny izolačního pouzdra 25 mm.   
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4.10  Rozvod požární vody 

Na základě ČSN 73 0873 čl. 6.9 je možno provést rozvod požární vody i z hořlavých hmot, 
a pokud jsou trvale zavodněna, mohou volně (bez další ochrany) procházet také prostory 
s požárním rizikem. Podmínkou tohoto řešení je, aby pravděpodobná doba od ohlášení požáru 
do zahájení zásahu požárních jednotek nebyla větší než 15 minut, což je v městech v převážné 
většině splněno. 

Rozvod požární vody je součástí vnitřního rozvodu studené vody. Přívod ke stávajícímu 
rozvodu požární vody je proveden z plastového potrubí. 

 Hydranty se souvisejícím rozvodem z ocelového pozinkovaného potrubí jsou ponechány 
stávající.  

Přímé napojení rozvodu požární vody na rozvod pitné vody je nepřípustné dle ČSN 
EN 17171 – Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech.  

Z výše uvedeného důvodu je na odbočce k hydrantovému rozvodu nově instalována 
uzavírací armatura s ochrannou jednotkou pro tekutinu tř.2 (EA), proti kontaminaci 
pitné vody stojící vodou v hydrantovém rozvodu.   

V principu se jedná o vysoce těsný zpětný ventil 
s potřebným atestem pro tekutinu tř.2 (EA). Vhodným typem 
je např. ventil RV281 ze sortimentu firmy Honeywell.  

 

 

4.11   Zkoušení vnitřního vodovodu 

Tlaková zkouška je stanovena ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4 v závislosti na typu a 
průměru potrubí.  

 

4.11.1  Příprava na tlakovou zkoušku 

Před tlakovou zkouškou se musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout vodou. 
Při proplachování musí být vypouštěcí armatury určené pro odkalení otevřeny. Před samotným 
zahájením tlakové zkoušky musí být všechny průchozí uzávěry a regulační armatury ve 
zkoušeném úseku otevřeny, zkoušené potrubí odvzdušněno, napuštěno vodou o nejvyšším 
provozním přetlaku (MOP) po dobu nejméně 12 hodin (nejvíce 7 dnů) a všechny vývody 
uzavřeny tlakovými zátkami, víčky nebo slepými přírubami.  

 

4.11.2  Postup tlakové zkoušky: 

1. Před začátkem tlakové zkoušky musí být zajištěno odvzdušnění zkoušeného potrubí. 
2. Potrubí se naplní vodou, ověří se, že je odvzdušněno a všechny odvzdušňovací a výtokové 

armatury se těsně uzavřou. 
3. Pomocí dočerpání vody se vytvoří stanovený přetlak 15 bar. 
4. Zkušební přetlak se nechá působit po dobu 60-ti minut. 
5. Po uplynutí 60-ti minut se zaznamená stávající přetlak na manometru. 
6. Potrubí lze považovat za těsné, jestliže pokles přetlaku v průběhu zkoušky je do 0,2 bar. 
7. V případě většího poklesu tlaku je nutné najít netěsnosti, zjednat nápravu a zkoušku 

opakovat. 
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 O průběhu tlakové zkoušky se vyhotoví záznam 

Pro tlakovou zkoušku smontovaného potrubí v systému FV AQUA PPR platí podmínky v 
následující tabulce TAB 23. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12   Označení potrubí a souvisejících armatur 

Po provedení montáže rozvodů budou jednotlivá potrubí v místech domovních a 
stoupačkových armatur řádně označena tak, aby bylo zřejmé jaké médium potrubím protéká a 
jaký je jeho směr. 

 

4.12.1   Označení protékajícího média 

Označení protékajícího média je nalepeno na tepelné izolaci potrubí 

Studená voda + směr proudění 

Teplá voda + směr proudění 

Cirkulace TV + směr proudění 

 

Pro označení protékajícího média je vhodné použít hotové samolepky  
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4.12.2   Označení hlavních a sekčních uzávěrů vody 

Popis uzávěru Umístění popisu 
Hlavní uzávěr studené vody pro domy 

Junácká 2, 4 
Dveře do technického prostoru a místo 

instalace - Junácká 4 (2 ks na dům) 

Hlavní uzávěr studené vody pro domy 
Junácká 6, 8 

Dveře do technického prostoru a místo 
instalace - Junácká 8 (2 ks na dům) 

Hlavní uzávěr studené vody pro domy 
Junácká 10, 12, 14, 16, 18 

Dveře do technického prostoru a místo 
instalace - Junácká 12 (2 ks na dům) 

Sekční uzávěr teplé vody  pro domy 
Junácká 2, 4 

Dveře do technického prostoru a místo 
instalace - Junácká 4 (2 ks na dům) 

Sekční uzávěr teplé vody  pro domy 
Junácká 6, 8 

Dveře do technického prostoru a místo 
instalace - Junácká 8 (2 ks na dům) 

Sekční uzávěr teplé vody  pro dům 
Junácká 10 

Dveře do technického prostoru a místo 
instalace - Junácká 10 (2 ks na dům) 

Sekční uzávěr teplé vody  pro dům 
Junácká 12, 14 

Dveře do technického prostoru a místo 
instalace - Junácká 12 (2 ks na dům) 

Sekční uzávěr teplé vody  pro dům 
Junácká 16, 18 

Dveře do technického prostoru a místo 
instalace - Junácká 16 (2 ks na dům) 

 

4.12.3  Označení domovních uzávěrů vody 

Popis uzávěru Umístění popisu 
Domovní uzávěry studené vody, teplé vody 

a cirkulace teplé vody 
Junácká 2 

Dveře do chodby a místo instalace v 1.PP  
Junácká 2 

(2 ks na dům) 
Domovní uzávěry studené vody, teplé vody 

a cirkulace teplé vody 
Junácká 4 

Dveře do chodby a místo instalace v 1.PP  
Junácká 4 

(2 ks na dům) 

Domovní uzávěry studené vody, teplé vody 
a cirkulace teplé vody 

Junácká 6 

Dveře do chodby a místo instalace v 1.PP  
Junácká 6 

(2 ks na dům) 
Domovní uzávěry studené vody, teplé vody 

a cirkulace teplé vody 
Junácká 8 

Dveře do chodby a místo instalace v 1.PP  
Junácká 8 

(2 ks na dům) 
Domovní uzávěry studené vody, teplé vody 

a cirkulace teplé vody 
Junácká 10 

Dveře do chodby a místo instalace v 1.PP  
Junácká 10 

(2 ks na dům) 
Domovní uzávěry studené vody, teplé vody 

a cirkulace teplé vody 
Junácká 12 

Dveře do chodby a místo instalace v 1.PP 
Junácká 12 

(2 ks na dům) 
Domovní uzávěry studené vody, teplé vody 

a cirkulace teplé vody 
Junácká 14 

Dveře do chodby a místo instalace v 1.PP  
Junácká 14 

(2 ks na dům) 
Domovní uzávěry studené vody, teplé vody 

a cirkulace teplé vody 
Junácká 16 

Dveře do chodby a místo instalace v 1.PP 
Junácká 16 

(2 ks na dům) 
Domovní uzávěry studené vody, teplé vody 

a cirkulace teplé vody 
Junácká 18 

Dveře do chodby a místo instalace v 1.PP 
Junácká 18 

(2 ks na dům) 
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4.12.4  Označení stoupačkových uzávěrů vody 

Popis uzávěru Umístění popisu 
Stoupačkové uzávěry SV, TV, CTV 

Junácká 2 – byty č. X, Y, Z … 
Zavěšeno v blízkosti uzavíracích armatur na 

stahovací pásce (3 ks na dům) 
Stoupačkové uzávěry SV, TV, CTV 

Junácká 4 – byty č. X, Y, Z … 
Zavěšeno v blízkosti uzavíracích armatur na 

stahovací pásce (3 ks na dům) 
Stoupačkové uzávěry SV, TV, CTV 

Junácká 6 – byty č. X, Y, Z … 
Zavěšeno v blízkosti uzavíracích armatur na 

stahovací pásce (3 ks na dům) 
Stoupačkové uzávěry SV, TV, CTV 

Junácká 8 – byty č. X, Y, Z … 
Zavěšeno v blízkosti uzavíracích armatur na 

stahovací pásce (3 ks na dům) 
Stoupačkové uzávěry SV, TV, CTV 

Junácká 10 – byty č. X, Y, Z … 
Zavěšeno v blízkosti uzavíracích armatur na 

stahovací pásce (3 ks na dům) 
Stoupačkové uzávěry SV, TV, CTV 

Junácká 12 – byty č. X, Y, Z … 
Zavěšeno v blízkosti uzavíracích armatur na 

stahovací pásce (3 ks na dům) 
Stoupačkové uzávěry SV, TV, CTV 

Junácká 14 – byty č. X, Y, Z … 
Zavěšeno v blízkosti uzavíracích armatur na 

stahovací pásce (3 ks na dům) 
Stoupačkové uzávěry SV, TV, CTV 

Junácká 16 – byty č. X, Y, Z … 
Zavěšeno v blízkosti uzavíracích armatur na 

stahovací pásce (3 ks na dům) 
Stoupačkové uzávěry SV, TV, CTV 

Junácká 18 – byty č. X, Y, Z … 
Zavěšeno v blízkosti uzavíracích armatur na 

stahovací pásce (3 ks na dům) 

 

 

 

 

 

5 Související stavební práce  
 

5.1 Bourání a nové prostupy stěnami  

Nové prostupy stěnami pro rozvody vody jsou přednostně provedeny jádrovým vrtáním. 
Bourání prostupů je přípustné pouze v případě, že není možno z prostorových důvodů provést 
jádrové vrtání. 

Při provádění bouracích prací je nezbytné dbát maximální opatrnosti, aby nedošlo k 
poškození souvisejících konstrukcí a zařízení. 

Stavební suť bude odvezena a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. 

 

5.2 Zednické zapravení potrubí 

Po provedení montážních prací nových rozvodů, včetně řádného zaizolování potrubních 
rozvodů, budou jednotlivá potrubí zednicky zapravena a související části omítek opraveny. 
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6 Nakládání s odpady 
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a 

prováděcími vyhláškami. 

V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady typické pro stavební činnosti tohoto 
druhu a rozsahu (stavební práce, odstranění části stavby, apod.). Odpovědnost za nakládání s 
odpady vznikajícími s realizací záměru má plně zhotovitel díla a bude upřesněna v příslušné 
smlouvě uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby. Zneškodňování těchto odpadů bude 
zajištěno servisním způsobem u specializovaných firem s příslušným oprávněním.  

Odpady, které budou vznikat během výstavby, budou shromažďovány ve sběrných 
nádobách a kontejnerech (kromě výkopové zeminy, stavební sutě). Po jejich naplnění budou 
odpady odváženy k využití, k recyklaci či k odstranění.  

V případě výskytu nebezpečných odpadů, tyto budou roztříděny dle jednotlivých druhů a 
kategorií, budou shromažďovány odděleně ve speciálních uzavřených nepropustných 
nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné 
manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Sběrné 
nádoby budou označeny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění (v případě shromažďovacích nádob s nebezpečnými 
odpady budou tyto nádoby opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly 
nebezpečnosti a manipulovány budou osobou zodpovědnou za nakládání s těmito 
nebezpečnými odpady). S obaly bude nakládáno v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb. Se 
vzniklými odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností. 

 

Způsob nakládání s odpady 
1 - využití (palivo, regenerace, recyklace);  
2 - odstranění (uložení na skládku, spalování apod.); 
3 – biologická úprava;    
N - nebezpečný odpad;  O - ostatní odpad. 

Přehled vznikajících odpadů z výstavby a předpokládaný způsob nakládání s nimi 

Kód odpadu Druh odpadu Kategorie Způsob 
nakládání 

080 111 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 2 

081 112 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené 
pod číslem O 2 

150 101 
Papírové a lepenkové obaly 

O 1 

150 102 
Plastové obaly 

O 1 

150 103 
Dřevěné obaly 

O 2 

150 104 
Kovové obaly   

O 1 

150 107 
Skleněné obaly 

O 1 

170 101 
Beton  

O 1 

170 201 
Stavební odpad – dřevo 

O 2 

170 405 
Stavební odpad – železo, ocel 

O 1 

170 407 
Směsné kovy 

O 1 
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170 411 
Kabely neuvedené pod 17 04 10 

O 2 

170 504 
Zemina a kamení   

O 1 

170 604 
Ostatní izolační materiály neuvedený pod 17 06 01 
a 17 06 03 O 2 

170 605 
Stavební materiály obsahující azbest 

N 2 

170 904 
Směsný stavební odpad neuvedený od 17 09 01, 17 
09 02, 17 09 03 O 2 

200 201 
Biologicky rozložitelný odpad 

O 1 

200 301 
Směsný komunální odpad 

O 2 
 
 
 

7   Ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Provádění prací dojde v minimální míře ke zhoršení životního prostředí, a to pouze 

zvýšením prašnosti a hlučnosti v místě provádění prací.  

Zhotovitel musí přijmout opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti v souladu s nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 
 
 

8   Ochrana zdraví a zásady bezpečnosti při práci 
Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků v průběhu výstavby bude řešeno v 

souladu s § 15, odst. 2 zák. 309/2006 Sb. Před zahájením prací na stavbě bude objednatelem v 
součinnosti s dodavatelem stavby zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který 
podrobně stanoví požadavky a zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, včetně opatření 
z hlediska časové potřeby a způsobu provedení. 

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
je podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb. zadavatel stavby povinen zřídit funkci koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Je-li stavba zadána pouze jednomu zhotoviteli, povinnost určit 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nevzniká. 

V rámci BOZP je nezbytné dodržovat požadavky níže uvedených zákonů: 
 

•  Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním znění 
•  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
•  Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
•  Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základních požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhl. 192/2005 Sb. 
•  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích, 

včetně všech příloh 
•  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
•  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
•  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky bezpečnosti strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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•  Nařízení vlády č. 168/2008 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce při provozování 
dopravy dopravními prostředky 

•  Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Pro jednotlivé pracovní operace vypracuje zhotovitel technologický postup, kde budou 
podrobně uvedeny a rozpracovány pracovní postupy a veškerá bezpečností opatření. Tento 
technologický postup musí být v souladu se zájmy objednatele a všemi bezpečnostními 
předpisy. 

Za dodržování technologického postupu prací ve vazbě na ochranu zdraví při práci bude 
zodpovědný technický pracovník určený zhotovitelem. Tento pracovník provádí koordinaci 
průběhu prací a vede předepsané záznamy. 

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s obecnými bezpečnostními předpisy v 
rozsahu, který se jich týká, technologickými postupy i dalším možným nebezpečím, 
vyplývajícím z pohybu a práce ve výškách, při práci na elektrických zařízeních, či v jejich 
blízkosti. Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. 

 

9 Související normy a předpisy 
Při provádění nutno dodržet související předpisy a ČSN: 

•  Zákon č.283/2021 Sb. Zákon stavební zákon 

•  Zákon č.250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 

•  Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

•  Vyhláška č. 273/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

•  Vyhláška č. 275/2021 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

•  Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí   
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

•  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

•  ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou 

•  ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 

•  ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 
•  ČSN EN 1717  Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 

požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 

•  ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

•  ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54 Uzemnění a 
ochranné vodiče 

•  ČSN 33 2000-7-701 El. předpisy – prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 

•  ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

•  ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární odolnost stavebních 

konstrukcí 
•  Vyhláška č. 193/2007 Sb. - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 

rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
•  Montážní návody výrobců jednotlivých částí díla 

 a související, zákonné normy a předpisy, které vyplývají z výše uvedených norem a 
předpisů. 
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10   Položkový rozpočet stavby 
Položkový rozpočet stavby je pro přehlednost rozdělen do samostatných částí po 

jednotlivých domech.  

Z hlediska dělení nákladů na realizaci je nezbytné rozdělit celkové náklady na realizaci 
stavby mezi jednotlivé bytové jednotky. 

 

 

11  Kvalitativní požadavky na realizaci 
Na základě požadavků vedení SBD Havířov, jsou níže uvedeny požadavky na kvalitu 

materiálů a prací, které jsou pro jednotlivé profese definovány, jako minimální technický 
standard. 

V rámci konkurenční nabídky je možno nabídnout řešení s vyšší kvalitou použitých 
materiálů a souvisejících technologických postupů. 

 

11.1  Kvalitativní požadavky na vodovod 

Výchozí 
materiálové řešení 

Výchozím materiálem pro nové rozvody vody je vícevrstvé  
plastového potrubí PP-RCT vyztužené minerálními vlákny. 
Obchodní označení např. (Fiber Basalt Plus, FV PP-RCT FASER 
HOT, Pipelife Carbo). 
V rámci montáže je vodorovné plastové potrubí po celé délce uloženo 
do drátěných košů, popř. podpůrných plechových žlabů. 
Uzavírací armatury jsou celokovové pro zajištění funkčnosti po dobu 
životnosti rozvodu.  
Vyvažovací termostatické ventily pro cirkulaci TV z nerezové oceli. 

Vyšší kvalita 
materiálu 

Trubky z nerezové oceli 1.4521, spojované lisovacími spojkami z 
ušlechtilé oceli.  
Obchodní označení např. (Sanpress Inox, IVAR.INOX) 
Přínosem je výrazné zvýšení životnosti potrubí na dobu životnosti 
stavby.  
Na vnitřní stěně nerezového potrubí nedochází ke vzniku šlemu, 
který je dost často patrný na demontovaném plastovém potrubí, což 
je přínos z hlediska uchování kvality vody v potrubí.  

 

 

12 Závěr 
Materiály a zařízení uvedené v dokumentaci pro provádění stavby, uváděná typová 

označení zařízení a výrobků konkrétních výrobců a dodavatelů slouží pro určení a 
upřesnění projektantem požadovaných standardů materiálových a funkčních vlastností 
navrhovaného zařízení a materiálů.  

Při dodržení ekvivalentních či lepších vlastností, funkčních charakteristik, parametrů 
a užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele. 

 



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0,00 0
PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0
"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 0,00 0
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Poznámka:

Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS 1/2026

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis

VORN celkem
VORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obj.

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

10.08.2026

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ing. Radim Kyjonka

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Výměna ležatých rozvodů vody v bytových 
domech Junácká 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18,  Havířov

 

 

 

 

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Společenství vlastníků Junácká 1242 - 1250, 
Havířo

Ing. Radim Kyjonka

 

 

05789907/

48817767/

481



 Hmotnost (t)
Objekt Dodávka Montáž Celkem Celkem
01 0,00 0,00 0,00 0,70
02 0,00 0,00 0,00 0,75
03 0,00 0,00 0,00 0,74
04 0,00 0,00 0,00 0,77
05 0,00 0,00 0,00 0,71
06 0,00 0,00 0,00 0,76
07 0,00 0,00 0,00 0,70
08 0,00 0,00 0,00 0,75
09 0,00 0,00 0,00 0,70
10 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
Poznámka:

Ležatý rozvod vody Junácká 1250/2
Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem:

Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS 1/2026

Ležatý rozvod vody Junácká 1245/12
Ležatý rozvod vody Junácká 1246/10
Ležatý rozvod vody Junácká 1247/8
Ležatý rozvod vody Junácká 1248/6
Ležatý rozvod vody Junácká 1249/4

Zkrácený popis
Náklady (Kč)

Ležatý rozvod vody Junácká 1242/18
Ležatý rozvod vody Junácká 1243/16
Ležatý rozvod vody Junácká 1244/14

Společenství vlastníků Junácká 1242 - 1250, Havířo

Ing. Radim Kyjonka

 

Ing. Radim Kyjonka

 

10.08.2026

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Výměna ležatých rozvodů vody v bytových domech 
Junácká 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,  Havířov

 

 

 

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

 

 

 



Č Objekt Kód MJ Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč)
 01    0,00
 01 34    0,00
1 01 340237212RT2 kus 4,00 0,00
 01 61   0,00
2 01 612401291R00 kus 8,00 0,00
 01 722   0,00
3 01 722170801R00 m 61,00 0,00
4 01 722170804R00 m 38,00 0,00
5 01 722170924R00 kus 1,00 0,00
6 01 722178711UR00 m 17,00 0,00
7 01 722178712UR00 m 16,00 0,00
8 01 722178713UR00 m 28,00 0,00
9 01 722178714UR00 m 38,00 0,00
10 01 722181212RU1 m 14,00 0,00
11 01 722181212RV9 m 21,00 0,00
12 01 722181215RT7 m 17,00 0,00
13 01 722181215RT8 m 16,00 0,00
14 01 722181215RU1 m 14,00 0,00
15 01 722181215RV9 m 17,00 0,00
16 01 722M240050VD m 26,00 0,00
17 01 722220230VD kus 29,00 0,00
18 01 722220232VD kus 2,00 0,00
19 01 722220233VD kus 16,00 0,00
20 01 722220234VD kus 4,00 0,00
21 01 722237221R00 kus 4,00 0,00
22 01 722237222R00 kus 1,00 0,00
23 01 722237223R00 kus 7,00 0,00
24 01 722237224R00 kus 2,00 0,00
25 01 722229101R00 kus 12,00 0,00
26 01 110F10639VD kus 12,00 0,00
27 01 722239101R00 kus 3,00 0,00
28 01 25047-2820VD kus 3,00 0,00Automatický termostatický vyvažovací ventil CirCon DN15

Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 25
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 32
Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"
Kohout kulový přímý Meibes vypouštěcí KFE 1/2˝ pro pitnou vodu
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2

Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým závitem
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 15
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 20

Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm
Podpůrný žlab MERKUR M2 - 400/50 včetně spojovacích prvků
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým závitem

Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 32x3,6 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus), D 40x4,5 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm

Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63
Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 32 x 1"
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 20x2,8 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 25x3,5 mm

Stěny a příčky
Zazdívka otvorů plochy do 0,25 m2 cihlami, zdi nad tl. 100 mm
Úprava povrchů vnitřní
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2
Vnitřní vodovod

Společenství vlastníků Junácká 1242 - 1250, Havířo

Ing. Radim Kyjonka

 

Ing. Radim Kyjonka

Ležatý rozvod vody Junácká 1242/18

 

10.08.2026

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zkrácený popis

Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Výměna ležatých rozvodů vody v bytových domech 
Junácká 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,  Havířov

 

 

 

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

 

 



29 01 722239103R00 kus 1,00 0,00
30 01 240RV281-1VD kus 1,00 0,00
31 01 722220111R00 kus 1,00 0,00
32 01 722223181R00 kus 1,00 0,00
33 01 722269111R00 kus 1,00 0,00
34 01 110JS0215VD kus 1,00 0,00
35 01 722212445R00 soubor 5,00 0,00
36 01 722280106R00 m 61,00 0,00
37 01 722280107R00 m 38,00 0,00
38 01 722290821R00 t 0,10 0,00
39 01 998722201R00 % 1 508,00 0,00
 01 97   0,00
40 01 971033431R00 kus 4,00 0,00
41 01 970031100R00 m 0,90 0,00
42 01 970033100R00 m 0,90 0,00
43 01 970037100R00 m 0,90 0,00
 01 S   0,00
44 01 979081111R00 t 0,10 0,00
45 01 979081121R00 t 1,10 0,00
46 01 979095312R00 t 0,10 0,00
47 01 979990107R00 t 0,10 0,00
 02   0,00
 02 34   0,00
48 02 340237212RT2 kus 4,00 0,00
 02 61   0,00
49 02 612401291R00 kus 8,00 0,00
 02 722   0,00
50 02 722170801R00 m 74,00 0,00
51 02 722170804R00 m 50,00 0,00
52 02 722170924R00 kus 1,00 0,00
53 02 722178711UR00 m 19,00 0,00
54 02 722178712UR00 m 13,00 0,00
55 02 722178713UR00 m 42,00 0,00
56 02 722178714UR00 m 29,00 0,00
57 02 722178715UR00 m 21,00 0,00
58 02 722181212RU1 m 18,00 0,00
59 02 722181212RV9 m 16,00 0,00
60 02 722181212RW6 m 15,00 0,00
61 02 722181215RT7 m 19,00 0,00
62 02 722181215RT8 m 13,00 0,00
63 02 722181215RU1 m 24,00 0,00
64 02 722181215RV9 m 13,00 0,00
65 02 722181215RW6 m 6,00 0,00
66 02 722M2150050VD m 13,00 0,00
67 02 722M230050VD m 3,00 0,00Podpůrný žlab MERKUR M2 - 300/50 včetně spojovacích prvků

Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 50 mm
Podpůrný žlab MERKUR M2 - 150/50 včetně spojovacích prvků

Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus),D 50x5,6 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 50 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm

Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 32 x 1"
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 20x2,8 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 25x3,5 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 32x3,6 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus), D 40x4,5 mm

Úprava povrchů vnitřní
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2
Vnitřní vodovod
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63

Naložení a složení suti
Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
Ležatý rozvod vody Junácká 1243/16
Stěny a příčky
Zazdívka otvorů plochy do 0,25 m2 cihlami, zdi nad tl. 100 mm

Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm
Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 100mm
Přesuny sutí
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC, plochy do 0,25 m2, do tl. 150 mm
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm

Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného G 1/2"
Vodoměr DN15 s rádiovým modulem E-RM 30
Označení sekčních a stoupačkových uzávěrů vody
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 32
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 40

Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"
Bezpečnostní zpětný ventil RV281 - 1"
Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"
Kohout vodovodní, kulový, výtokový, GIACOMINI R621, DN 15



68 02 722M240050VD m 22,00 0,00
69 02 722220230VD kus 33,00 0,00
70 02 722220232VD kus 2,00 0,00
71 02 722220233VD kus 16,00 0,00
72 02 722220234VD kus 4,00 0,00
73 02 722220235VD kus 5,00 0,00
74 02 722237221R00 kus 4,00 0,00
75 02 722237222R00 kus 1,00 0,00
76 02 722237223R00 kus 8,00 0,00
77 02 722237224R00 kus 2,00 0,00
78 02 722237225R00 kus 2,00 0,00
79 02 722229101R00 kus 14,00 0,00
80 02 110F10639VD kus 14,00 0,00
81 02 722239101R00 kus 3,00 0,00
82 02 25047-2820VD kus 3,00 0,00
83 02 722239103R00 kus 1,00 0,00
84 02 240RV281-1VD kus 1,00 0,00
85 02 722220111R00 kus 1,00 0,00
86 02 722223181R00 kus 1,00 0,00
87 02 722269111R00 kus 1,00 0,00
88 02 110JS0215VD kus 1,00 0,00
89 02 722212445R00 soubor 5,00 0,00
90 02 722280106R00 m 74,00 0,00
91 02 722280107R00 m 29,00 0,00
92 02 722280108R00 m 21,00 0,00
93 02 722290821R00 t 0,10 0,00
94 02 998722201R00 % 1 933,00 0,00
 02 97   0,00
95 02 971033431R00 kus 4,00 0,00
96 02 970031100R00 m 0,90 0,00
97 02 970033100R00 m 0,90 0,00
98 02 970037100R00 m 0,90 0,00
 02 S   0,00
99 02 979081111R00 t 0,10 0,00
100 02 979081121R00 t 1,10 0,00
101 02 979095312R00 t 0,10 0,00
102 02 979990107R00 t 0,10 0,00
 03   0,00
 03 34   0,00
103 03 340237212RT2 kus 4,00 0,00
 03 61   0,00
104 03 612401291R00 kus 8,00 0,00
 03 722   0,00
105 03 722170801R00 m 62,00 0,00
106 03 722170804R00 m 54,00 0,00Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63

Zazdívka otvorů plochy do 0,25 m2 cihlami, zdi nad tl. 100 mm
Úprava povrchů vnitřní
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2
Vnitřní vodovod
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Naložení a složení suti
Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
Ležatý rozvod vody Junácká 1244/14
Stěny a příčky

Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm
Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm
Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 100mm
Přesuny sutí
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50
Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC, plochy do 0,25 m2, do tl. 150 mm

Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného G 1/2"
Vodoměr DN15 s rádiovým modulem E-RM 30
Označení sekčních a stoupačkových uzávěrů vody
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 32
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 40

Automatický termostatický vyvažovací ventil CirCon DN15
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"
Bezpečnostní zpětný ventil RV281 - 1"
Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"
Kohout vodovodní, kulový, výtokový, GIACOMINI R621, DN 15

Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 32
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 40
Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"
Kohout kulový přímý Meibes vypouštěcí KFE 1/2˝ pro pitnou vodu
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2

Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým závitem
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 15
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 20
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 25

Podpůrný žlab MERKUR M2 - 400/50 včetně spojovacích prvků
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým závitem



107 03 722170924R00 kus 1,00 0,00
108 03 722178711UR00 m 16,00 0,00
109 03 722178712UR00 m 18,00 0,00
110 03 722178713UR00 m 28,00 0,00
111 03 722178714UR00 m 34,00 0,00
112 03 722178715UR00 m 14,00 0,00
113 03 722178716UR00 m 6,00 0,00
114 03 722181212RU1 m 14,00 0,00
115 03 722181212RV9 m 16,00 0,00
116 03 722181212RW6 m 14,00 0,00
117 03 722181212RY3 m 6,00 0,00
118 03 722181215RT7 m 16,00 0,00
119 03 722181215RT8 m 18,00 0,00
120 03 722181215RU1 m 14,00 0,00
121 03 722181215RV9 m 18,00 0,00
122 03 722M2150050VD m 12,00 0,00
123 03 722M240050VD m 22,00 0,00
124 03 722220230VD kus 29,00 0,00
125 03 722220232VD kus 2,00 0,00
126 03 722220233VD kus 16,00 0,00
127 03 722220234VD kus 4,00 0,00
128 03 722220236VD kus 2,00 0,00
129 03 722237221R00 kus 4,00 0,00
130 03 722237222R00 kus 1,00 0,00
131 03 722237223R00 kus 7,00 0,00
132 03 722237224R00 kus 2,00 0,00
133 03 722237226R00 kus 1,00 0,00
134 03 722229101R00 kus 12,00 0,00
135 03 110F10639VD kus 12,00 0,00
136 03 722239101R00 kus 3,00 0,00
137 03 25047-2820VD kus 3,00 0,00
138 03 722239103R00 kus 1,00 0,00
139 03 240RV281-1VD kus 1,00 0,00
140 03 722220111R00 kus 1,00 0,00
141 03 722223181R00 kus 1,00 0,00
142 03 722269111R00 kus 1,00 0,00
143 03 110JS0215VD kus 1,00 0,00
144 03 722212445R00 soubor 5,00 0,00
145 03 722280106R00 m 62,00 0,00
146 03 722280107R00 m 34,00 0,00
147 03 722280108R00 m 14,00 0,00
148 03 722280109R00 m 6,00 0,00
149 03 722290821R00 t 0,10 0,00
150 03 998722201R00 % 1 839,00 0,00
 03 97   0,00Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 40
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 50
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 63
Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m

Kohout vodovodní, kulový, výtokový, GIACOMINI R621, DN 15
Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného G 1/2"
Vodoměr DN15 s rádiovým modulem E-RM 30
Označení sekčních a stoupačkových uzávěrů vody
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 32

Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2
Automatický termostatický vyvažovací ventil CirCon DN15
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"
Bezpečnostní zpětný ventil RV281 - 1"
Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"

Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 25
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 32
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 50
Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"
Kohout kulový přímý Meibes vypouštěcí KFE 1/2˝ pro pitnou vodu

Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým závitem
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 15
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 20

Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm
Podpůrný žlab MERKUR M2 - 150/50 včetně spojovacích prvků
Podpůrný žlab MERKUR M2 - 400/50 včetně spojovacích prvků
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým závitem

Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 50 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 63 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm

Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus), D 40x4,5 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus),D 50x5,6 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus), D 63x7,1 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm

Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 32 x 1"
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 20x2,8 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 25x3,5 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 32x3,6 mm



151 03 971033431R00 kus 4,00 0,00
152 03 970031100R00 m 0,90 0,00
153 03 970033100R00 m 0,90 0,00
154 03 970037100R00 m 0,90 0,00
 03 S   0,00
155 03 979081111R00 t 0,10 0,00
156 03 979081121R00 t 1,10 0,00
157 03 979095312R00 t 0,10 0,00
158 03 979990107R00 t 0,10 0,00
 04   0,00
 04 34   0,00
159 04 340237212RT2 kus 4,00 0,00
 04 61   0,00
160 04 612401291R00 kus 8,00 0,00
 04 722   0,00
161 04 722170801R00 m 74,00 0,00
162 04 722170804R00 m 58,00 0,00
163 04 722170924R00 kus 1,00 0,00
164 04 722178711UR00 m 20,00 0,00
165 04 722178712UR00 m 11,00 0,00
166 04 722178713UR00 m 43,00 0,00
167 04 722178714UR00 m 35,00 0,00
168 04 722178715UR00 m 6,00 0,00
169 04 722178716UR00 m 17,00 0,00
170 04 722181212RU1 m 19,00 0,00
171 04 722181212RV9 m 22,00 0,00
172 04 722181212RY3 m 17,00 0,00
173 04 722181215RT7 m 20,00 0,00
174 04 722181215RT8 m 11,00 0,00
175 04 722181215RU1 m 24,00 0,00
176 04 722181215RV9 m 13,00 0,00
177 04 722181215RW6 m 6,00 0,00
178 04 722M2150050VD m 15,00 0,00
179 04 722M230050VD m 3,30 0,00
180 04 722M240050VD m 22,00 0,00
181 04 722220230VD kus 32,00 0,00
182 04 722220232VD kus 2,00 0,00
183 04 722220233VD kus 18,00 0,00
184 04 722220234VD kus 6,00 0,00
185 04 722220235VD kus 3,00 0,00
186 04 722220236VD kus 5,00 0,00
187 04 722237221R00 kus 4,00 0,00
188 04 722237222R00 kus 1,00 0,00
189 04 722237223R00 kus 8,00 0,00
190 04 722237224R00 kus 2,00 0,00Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 32

Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým závitem
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 15
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 20
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 25

Podpůrný žlab MERKUR M2 - 400/50 včetně spojovacích prvků
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým závitem

Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 50 mm
Podpůrný žlab MERKUR M2 - 150/50 včetně spojovacích prvků
Podpůrný žlab MERKUR M2 - 300/50 včetně spojovacích prvků

Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 63 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm

Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 25x3,5 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 32x3,6 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus), D 40x4,5 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus),D 50x5,6 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus), D 63x7,1 mm

Vnitřní vodovod
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63
Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 32 x 1"
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 20x2,8 mm

Ležatý rozvod vody Junácká 1245/12
Stěny a příčky
Zazdívka otvorů plochy do 0,25 m2 cihlami, zdi nad tl. 100 mm
Úprava povrchů vnitřní
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2

Přesuny sutí
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Naložení a složení suti
Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC, plochy do 0,25 m2, do tl. 150 mm
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm
Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm
Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 100mm



191 04 722237226R00 kus 1,00 0,00
192 04 722235646R00 kus 1,00 0,00
193 04 722229101R00 kus 15,00 0,00
194 04 110F10639VD kus 15,00 0,00
195 04 722239101R00 kus 3,00 0,00
196 04 25047-2820VD kus 3,00 0,00
197 04 722239103R00 kus 1,00 0,00
198 04 240RV281-1VD kus 1,00 0,00
199 04 722239106R00 kus 1,00 0,00
200 04 240HS10S50VD kus 1,00 0,00
201 04 722220111R00 kus 1,00 0,00
202 04 722223181R00 kus 1,00 0,00
203 04 722269111R00 kus 1,00 0,00
204 04 110JS0215VD kus 1,00 0,00
205 04 722212445R00 soubor 5,00 0,00
206 04 722280106R00 m 74,00 0,00
207 04 722280107R00 m 35,00 0,00
208 04 722280108R00 m 6,00 0,00
209 04 722280109R00 m 17,00 0,00
210 04 722290821R00 t 0,10 0,00
211 04 998722201R00 % 2 586,00 0,00
 04 97   0,00
212 04 971033431R00 kus 4,00 0,00
213 04 970031100R00 m 0,90 0,00
214 04 970033100R00 m 0,90 0,00
215 04 970037100R00 m 0,90 0,00
 04 S   0,00
216 04 979081111R00 t 0,10 0,00
217 04 979081121R00 t 1,10 0,00
218 04 979095312R00 t 0,10 0,00
219 04 979990107R00 t 0,10 0,00
 05   0,00
 05 34   0,00
220 05 340237212RT2 kus 4,00 0,00
 05 61   0,00
221 05 612401291R00 kus 8,00 0,00
 05 722   0,00
222 05 722170801R00 m 75,00 0,00
223 05 722170804R00 m 34,00 0,00
224 05 722170924R00 kus 1,00 0,00
225 05 722178711UR00 m 20,00 0,00
226 05 722178712UR00 m 17,00 0,00
227 05 722178713UR00 m 38,00 0,00
228 05 722178714UR00 m 34,00 0,00
229 05 722181212RU1 m 20,00 0,00Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm

Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 32 x 1"
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 20x2,8 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 25x3,5 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 32x3,6 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus), D 40x4,5 mm

Úprava povrchů vnitřní
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2
Vnitřní vodovod
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63

Naložení a složení suti
Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
Ležatý rozvod vody Junácká 1246/10
Stěny a příčky
Zazdívka otvorů plochy do 0,25 m2 cihlami, zdi nad tl. 100 mm

Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm
Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 100mm
Přesuny sutí
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC, plochy do 0,25 m2, do tl. 150 mm
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm

Označení sekčních a stoupačkových uzávěrů vody
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 32
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 40
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 50
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 63

Vodovodní filtrační stanice s redukčním ventilem HS10S, DN50, PN16
Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"
Kohout vodovodní, kulový, výtokový, GIACOMINI R621, DN 15
Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného G 1/2"
Vodoměr DN15 s rádiovým modulem E-RM 30

Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2
Automatický termostatický vyvažovací ventil CirCon DN15
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"
Bezpečnostní zpětný ventil RV281 - 1"
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2"

Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 50
Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, 2x vnitřní závit, CLAPET FIV.08406, DN 50
Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"
Kohout kulový přímý Meibes vypouštěcí KFE 1/2˝ pro pitnou vodu



230 05 722181212RV9 m 17,00 0,00
231 05 722181215RT7 m 20,00 0,00
232 05 722181215RT8 m 17,00 0,00
233 05 722181215RU1 m 18,00 0,00
234 05 722181215RV9 m 17,00 0,00
235 05 722M2150050VD m 2,00 0,00
236 05 722M230050VD m 3,00 0,00
237 05 722M240050VD m 21,00 0,00
238 05 722220230VD kus 31,00 0,00
239 05 722220232VD kus 4,00 0,00
240 05 722220233VD kus 16,00 0,00
241 05 722220234VD kus 6,00 0,00
242 05 722237221R00 kus 4,00 0,00
243 05 722237222R00 kus 2,00 0,00
244 05 722237223R00 kus 7,00 0,00
245 05 722237224R00 kus 3,00 0,00
246 05 722229101R00 kus 14,00 0,00
247 05 110F10639VD kus 14,00 0,00
248 05 722239101R00 kus 3,00 0,00
249 05 25047-2820VD kus 3,00 0,00
250 05 722239103R00 kus 1,00 0,00
251 05 240RV281-1VD kus 1,00 0,00
252 05 722220111R00 kus 1,00 0,00
253 05 722223181R00 kus 1,00 0,00
254 05 722269111R00 kus 1,00 0,00
255 05 110JS0215VD kus 1,00 0,00
256 05 722212445R00 soubor 5,00 0,00
257 05 722280106R00 m 75,00 0,00
258 05 722280107R00 m 34,00 0,00
259 05 722290821R00 t 0,10 0,00
260 05 998722201R00 % 1 609,00 0,00
 05 97   0,00
261 05 971033431R00 kus 4,00 0,00
262 05 970031100R00 m 0,90 0,00
263 05 970033100R00 m 0,90 0,00
264 05 970037100R00 m 0,90 0,00
 05 S   0,00
265 05 979081111R00 t 0,10 0,00
266 05 979081121R00 t 1,10 0,00
267 05 979095312R00 t 0,10 0,00
268 05 979990107R00 t 0,10 0,00
 06   0,00
 06 34   0,00
269 06 340237212RT2 kus 4,00 0,00
 06 61   0,00Úprava povrchů vnitřní

Naložení a složení suti
Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
Ležatý rozvod vody Junácká 1247/8
Stěny a příčky
Zazdívka otvorů plochy do 0,25 m2 cihlami, zdi nad tl. 100 mm

Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm
Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 100mm
Přesuny sutí
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC, plochy do 0,25 m2, do tl. 150 mm
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm

Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného G 1/2"
Vodoměr DN15 s rádiovým modulem E-RM 30
Označení sekčních a stoupačkových uzávěrů vody
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 32
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 40

Automatický termostatický vyvažovací ventil CirCon DN15
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"
Bezpečnostní zpětný ventil RV281 - 1"
Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"
Kohout vodovodní, kulový, výtokový, GIACOMINI R621, DN 15

Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 25
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 32
Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"
Kohout kulový přímý Meibes vypouštěcí KFE 1/2˝ pro pitnou vodu
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2

Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým závitem
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 15
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 20

Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm
Podpůrný žlab MERKUR M2 - 150/50 včetně spojovacích prvků
Podpůrný žlab MERKUR M2 - 300/50 včetně spojovacích prvků
Podpůrný žlab MERKUR M2 - 400/50 včetně spojovacích prvků
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým závitem

Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm



270 06 612401291R00 kus 8,00 0,00
 06 722   0,00
271 06 722170801R00 m 68,00 0,00
272 06 722170804R00 m 62,00 0,00
273 06 722170924R00 kus 1,00 0,00
274 06 722178711UR00 m 16,00 0,00
275 06 722178712UR00 m 18,00 0,00
276 06 722178713UR00 m 34,00 0,00
277 06 722178714UR00 m 40,00 0,00
278 06 722178715UR00 m 22,00 0,00
279 06 722181212RU1 m 14,00 0,00
280 06 722181212RV9 m 22,00 0,00
281 06 722181212RW6 m 16,00 0,00
282 06 722181215RT7 m 16,00 0,00
283 06 722181215RT8 m 18,00 0,00
284 06 722181215RU1 m 20,00 0,00
285 06 722181215RV9 m 18,00 0,00
286 06 722181215RW6 m 6,00 0,00
287 06 722M2150050VD m 10,00 0,00
288 06 722M230050VD m 3,00 0,00
289 06 722M240050VD m 18,00 0,00
290 06 722220230VD kus 32,00 0,00
291 06 722220232VD kus 2,00 0,00
292 06 722220233VD kus 18,00 0,00
293 06 722220234VD kus 6,00 0,00
294 06 722220235VD kus 9,00 0,00
295 06 722237221R00 kus 4,00 0,00
296 06 722237222R00 kus 1,00 0,00
297 06 722237223R00 kus 8,00 0,00
298 06 722237224R00 kus 2,00 0,00
299 06 722237225R00 kus 2,00 0,00
300 06 722235645R00 kus 1,00 0,00
301 06 722229101R00 kus 15,00 0,00
302 06 110F10639VD kus 15,00 0,00
303 06 722239101R00 kus 3,00 0,00
304 06 25047-2820VD kus 3,00 0,00
305 06 722239103R00 kus 1,00 0,00
306 06 240RV281-1VD kus 1,00 0,00
307 06 722239105R00 kus 1,00 0,00
308 06 240HS10S40VD kus 1,00 0,00
309 06 722220111R00 kus 1,00 0,00
310 06 722223181R00 kus 1,00 0,00
311 06 722269111R00 kus 1,00 0,00
312 06 110JS0215VD kus 1,00 0,00
313 06 722212445R00 soubor 5,00 0,00Označení sekčních a stoupačkových uzávěrů vody

Vodovodní filtrační stanice s redukčním ventilem HS10S, DN40, PN16
Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"
Kohout vodovodní, kulový, výtokový, GIACOMINI R621, DN 15
Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného G 1/2"
Vodoměr DN15 s rádiovým modulem E-RM 30

Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2
Automatický termostatický vyvažovací ventil CirCon DN15
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"
Bezpečnostní zpětný ventil RV281 - 1"
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4"

Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 32
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 40
Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, 2x vnitřní závit, CLAPET FIV.08406, DN 40
Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"
Kohout kulový přímý Meibes vypouštěcí KFE 1/2˝ pro pitnou vodu

Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým závitem
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 15
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 20
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 25

Podpůrný žlab MERKUR M2 - 300/50 včetně spojovacích prvků
Podpůrný žlab MERKUR M2 - 400/50 včetně spojovacích prvků
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým závitem

Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 50 mm
Podpůrný žlab MERKUR M2 - 150/50 včetně spojovacích prvků

Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus),D 50x5,6 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 50 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm

Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 32 x 1"
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 20x2,8 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 25x3,5 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 32x3,6 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus), D 40x4,5 mm

Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2
Vnitřní vodovod
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63



314 06 722280106R00 m 68,00 0,00
315 06 722280107R00 m 40,00 0,00
316 06 722280108R00 m 22,00 0,00
317 06 722290821R00 t 0,10 0,00
318 06 998722201R00 % 2 443,00 0,00
 06 97   0,00
319 06 971033431R00 kus 4,00 0,00
320 06 970031100R00 m 0,90 0,00
321 06 970033100R00 m 0,90 0,00
322 06 970037100R00 m 0,90 0,00
 06 S   0,00
323 06 979081111R00 t 0,10 0,00
324 06 979081121R00 t 1,10 0,00
325 06 979095312R00 t 0,10 0,00
326 06 979990107R00 t 0,10 0,00
 07   0,00
 07 34   0,00
327 07 340237212RT2 kus 4,00 0,00
 07 61   0,00
328 07 612401291R00 kus 8,00 0,00
 07 722   0,00
329 07 722170801R00 m 71,00 0,00
330 07 722170804R00 m 30,00 0,00
331 07 722170924R00 kus 1,00 0,00
332 07 722178711UR00 m 20,00 0,00
333 07 722178712UR00 m 13,00 0,00
334 07 722178713UR00 m 38,00 0,00
335 07 722178714UR00 m 30,00 0,00
336 07 722181212RU1 m 19,00 0,00
337 07 722181212RV9 m 16,00 0,00
338 07 722181215RT7 m 20,00 0,00
339 07 722181215RT8 m 13,00 0,00
340 07 722181215RU1 m 19,00 0,00
341 07 722181215RV9 m 14,00 0,00
342 07 722M240050VD m 22,00 0,00
343 07 722220230VD kus 29,00 0,00
344 07 722220232VD kus 2,00 0,00
345 07 722220233VD kus 16,00 0,00
346 07 722220234VD kus 4,00 0,00
347 07 722237221R00 kus 4,00 0,00
348 07 722237222R00 kus 1,00 0,00
349 07 722237223R00 kus 7,00 0,00
350 07 722237224R00 kus 2,00 0,00
351 07 722229101R00 kus 12,00 0,00
352 07 110F10639VD kus 12,00 0,00Kohout kulový přímý Meibes vypouštěcí KFE 1/2˝ pro pitnou vodu

Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 15
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 20
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 25
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 32
Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"

Podpůrný žlab MERKUR M2 - 400/50 včetně spojovacích prvků
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým závitem

Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm

Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 20x2,8 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 25x3,5 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 32x3,6 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus), D 40x4,5 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm

Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2
Vnitřní vodovod
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63
Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 32 x 1"

Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
Ležatý rozvod vody Junácká 1248/6
Stěny a příčky
Zazdívka otvorů plochy do 0,25 m2 cihlami, zdi nad tl. 100 mm
Úprava povrchů vnitřní

Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 100mm
Přesuny sutí
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Naložení a složení suti

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC, plochy do 0,25 m2, do tl. 150 mm
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm
Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm

Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 32
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 40
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 50
Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m



353 07 722239101R00 kus 3,00 0,00
354 07 25047-2820VD kus 3,00 0,00
355 07 722239103R00 kus 1,00 0,00
356 07 240RV281-1VD kus 1,00 0,00
357 07 722220111R00 kus 1,00 0,00
358 07 722223181R00 kus 1,00 0,00
359 07 722269111R00 kus 1,00 0,00
360 07 110JS0215VD kus 1,00 0,00
361 07 722212445R00 soubor 5,00 0,00
362 07 722280106R00 m 71,00 0,00
363 07 722280107R00 m 30,00 0,00
364 07 722280108R00 m 0,00 0,00
365 07 722290821R00 t 0,10 0,00
366 07 998722201R00 % 1 471,00 0,00
 07 97   0,00
367 07 971033431R00 kus 4,00 0,00
368 07 970031100R00 m 0,90 0,00
369 07 970033100R00 m 0,90 0,00
370 07 970037100R00 m 0,90 0,00
 07 S   0,00
371 07 979081111R00 t 0,10 0,00
372 07 979081121R00 t 1,10 0,00
373 07 979095312R00 t 0,10 0,00
374 07 979990107R00 t 0,10 0,00
 08   0,00
 08 34   0,00
375 08 340237212RT2 kus 4,00 0,00
 08 61   0,00
376 08 612401291R00 kus 8,00 0,00
 08 722   0,00
377 08 722170801R00 m 63,00 0,00
378 08 722170804R00 m 60,00 0,00
379 08 722170924R00 kus 1,00 0,00
380 08 722178711UR00 m 14,00 0,00
381 08 722178712UR00 m 17,00 0,00
382 08 722178713UR00 m 32,00 0,00
383 08 722178714UR00 m 36,00 0,00
384 08 722178715UR00 m 24,00 0,00
385 08 722181212RU1 m 14,00 0,00
386 08 722181212RV9 m 18,00 0,00
387 08 722181212RW6 m 18,00 0,00
388 08 722181215RT7 m 14,00 0,00
389 08 722181215RT8 m 17,00 0,00
390 08 722181215RU1 m 18,00 0,00
391 08 722181215RV9 m 18,00 0,00Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm

Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 50 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm

Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 25x3,5 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 32x3,6 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus), D 40x4,5 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus),D 50x5,6 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm

Vnitřní vodovod
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63
Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 32 x 1"
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 20x2,8 mm

Ležatý rozvod vody Junácká 1249/4
Stěny a příčky
Zazdívka otvorů plochy do 0,25 m2 cihlami, zdi nad tl. 100 mm
Úprava povrchů vnitřní
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2

Přesuny sutí
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Naložení a složení suti
Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC, plochy do 0,25 m2, do tl. 150 mm
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm
Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm
Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 100mm

Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 32
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 40
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 50
Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m

Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"
Kohout vodovodní, kulový, výtokový, GIACOMINI R621, DN 15
Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného G 1/2"
Vodoměr DN15 s rádiovým modulem E-RM 30
Označení sekčních a stoupačkových uzávěrů vody

Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2
Automatický termostatický vyvažovací ventil CirCon DN15
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"
Bezpečnostní zpětný ventil RV281 - 1"



392 08 722181215RW6 m 6,00 0,00
393 08 722M2150050VD m 12,00 0,00
394 08 722M230050VD m 3,00 0,00
395 08 722M240050VD m 20,00 0,00
396 08 722220230VD kus 32,00 0,00
397 08 722220232VD kus 2,00 0,00
398 08 722220233VD kus 19,00 0,00
399 08 722220234VD kus 4,00 0,00
400 08 722220235VD kus 9,00 0,00
401 08 722237221R00 kus 4,00 0,00
402 08 722237222R00 kus 1,00 0,00
403 08 722237223R00 kus 8,00 0,00
404 08 722237224R00 kus 2,00 0,00
405 08 722237225R00 kus 2,00 0,00
406 08 722235645R00 kus 1,00 0,00
407 08 722229101R00 kus 15,00 0,00
408 08 110F10639VD kus 15,00 0,00
409 08 722239101R00 kus 3,00 0,00
410 08 25047-2820VD kus 3,00 0,00
411 08 722239103R00 kus 1,00 0,00
412 08 240RV281-1VD kus 1,00 0,00
413 08 722239105R00 kus 1,00 0,00
414 08 240HS10S40VD kus 1,00 0,00
415 08 722220111R00 kus 1,00 0,00
416 08 722223181R00 kus 1,00 0,00
417 08 722269111R00 kus 1,00 0,00
418 08 110JS0215VD kus 1,00 0,00
419 08 722212445R00 soubor 5,00 0,00
420 08 722280106R00 m 63,00 0,00
421 08 722280107R00 m 36,00 0,00
422 08 722280108R00 m 24,00 0,00
423 08 722290821R00 t 0,10 0,00
424 08 998722201R00 % 2 397,00 0,00
 08 97   0,00
425 08 971033431R00 kus 4,00 0,00
426 08 970031100R00 m 0,90 0,00
427 08 970033100R00 m 0,90 0,00
428 08 970037100R00 m 0,90 0,00
 08 S   0,00
429 08 979081111R00 t 0,10 0,00
430 08 979081121R00 t 1,10 0,00
431 08 979095312R00 t 0,10 0,00
432 08 979990107R00 t 0,10 0,00
 09   0,00
 09 34   0,00Stěny a příčky

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Naložení a složení suti
Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
Ležatý rozvod vody Junácká 1250/2

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC, plochy do 0,25 m2, do tl. 150 mm
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm
Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm
Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 100mm
Přesuny sutí

Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 40
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 50
Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Kohout vodovodní, kulový, výtokový, GIACOMINI R621, DN 15
Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného G 1/2"
Vodoměr DN15 s rádiovým modulem E-RM 30
Označení sekčních a stoupačkových uzávěrů vody
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 32

Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"
Bezpečnostní zpětný ventil RV281 - 1"
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4"
Vodovodní filtrační stanice s redukčním ventilem HS10S, DN40, PN16
Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"

Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, 2x vnitřní závit, CLAPET FIV.08406, DN 40
Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"
Kohout kulový přímý Meibes vypouštěcí KFE 1/2˝ pro pitnou vodu
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2
Automatický termostatický vyvažovací ventil CirCon DN15

Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 15
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 20
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 25
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 32
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 40

Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým závitem

Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 50 mm
Podpůrný žlab MERKUR M2 - 150/50 včetně spojovacích prvků
Podpůrný žlab MERKUR M2 - 300/50 včetně spojovacích prvků
Podpůrný žlab MERKUR M2 - 400/50 včetně spojovacích prvků



433 09 340237212RT2 kus 4,00 0,00
 09 61   0,00
434 09 612401291R00 kus 8,00 0,00
 09 722   0,00
435 09 722170801R00 m 58,00 0,00
436 09 722170804R00 m 40,00 0,00
437 09 722170924R00 kus 1,00 0,00
438 09 722178711UR00 m 17,00 0,00
439 09 722178712UR00 m 13,00 0,00
440 09 722178713UR00 m 28,00 0,00
441 09 722178714UR00 m 40,00 0,00
442 09 722181212RU1 m 14,00 0,00
443 09 722181212RV9 m 22,00 0,00
444 09 722181215RT7 m 17,00 0,00
445 09 722181215RT8 m 13,00 0,00
446 09 722181215RU1 m 14,00 0,00
447 09 722181215RV9 m 18,00 0,00
448 09 722M240050VD m 22,00 0,00
449 09 722220230VD kus 29,00 0,00
450 09 722220232VD kus 2,00 0,00
451 09 722220233VD kus 16,00 0,00
452 09 722220234VD kus 4,00 0,00
453 09 722237221R00 kus 4,00 0,00
454 09 722237222R00 kus 1,00 0,00
455 09 722237223R00 kus 7,00 0,00
456 09 722237224R00 kus 2,00 0,00
457 09 722229101R00 kus 12,00 0,00
458 09 110F10639VD kus 12,00 0,00
459 09 722239101R00 kus 3,00 0,00
460 09 25047-2820VD kus 3,00 0,00
461 09 722239103R00 kus 1,00 0,00
462 09 240RV281-1VD kus 1,00 0,00
463 09 722220111R00 kus 1,00 0,00
464 09 722223181R00 kus 1,00 0,00
465 09 722269111R00 kus 1,00 0,00
466 09 110JS0215VD kus 1,00 0,00
467 09 722212445R00 soubor 5,00 0,00
468 09 722280106R00 m 58,00 0,00
469 09 722280107R00 m 40,00 0,00
470 09 722290821R00 t 0,10 0,00
471 09 998722201R00 % 1 488,00 0,00
 09 97   0,00
472 09 971033431R00 kus 4,00 0,00
473 09 970031100R00 m 0,90 0,00
474 09 970033100R00 m 0,90 0,00Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm

Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC, plochy do 0,25 m2, do tl. 150 mm
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm

Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného G 1/2"
Vodoměr DN15 s rádiovým modulem E-RM 30
Označení sekčních a stoupačkových uzávěrů vody
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 32
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 40

Automatický termostatický vyvažovací ventil CirCon DN15
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"
Bezpečnostní zpětný ventil RV281 - 1"
Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"
Kohout vodovodní, kulový, výtokový, GIACOMINI R621, DN 15

Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 25
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 32
Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"
Kohout kulový přímý Meibes vypouštěcí KFE 1/2˝ pro pitnou vodu
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2

Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým závitem
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 15
Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 20

Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm
Podpůrný žlab MERKUR M2 - 400/50 včetně spojovacích prvků
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým závitem

Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 32x3,6 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus), D 40x4,5 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm

Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63
Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 32 x 1"
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 20x2,8 mm
Potrubí PP-RCT vícevrstvé (Faser Hot, Basalt Plus) D 25x3,5 mm

Zazdívka otvorů plochy do 0,25 m2 cihlami, zdi nad tl. 100 mm
Úprava povrchů vnitřní
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2
Vnitřní vodovod



475 09 970037100R00 m 0,90 0,00
 09 S   0,00
476 09 979081111R00 t 0,10 0,00
477 09 979081121R00 t 1,10 0,00
478 09 979095312R00 t 0,10 0,00
479 09 979990107R00 t 0,10 0,00
 10   0,00
 10 VORN   0,00
 10 01VRN   0,00
480 10 011002VRN-V hod 18,00 0,00
 10 03VRN   0,00
481 10 030001VRN Soubor 1,00 0,00

Celkem: 0,00

Průzkumy
Zařízení staveniště
Zařízení staveniště

Naložení a složení suti
Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Průzkumy, geodetické a projektové práce

Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 100mm
Přesuny sutí
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
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Poznámka:

Bytové domy mají tři vodovodní přípojky studené vody a jednu přípojku teplé vody.

Přípojka studené vody SV1 je přivedena do domu č.12 a zásobuje studenou vodou domy č.10, 12,
14, 16, 18
Přípojka studené vody SV2 je přivedena do domu č. 8 a zásobuje studenou vodou domy č. 6, 8
Přípojka studené vody SV3 je přivedena do domu č. 4 a zásobuje studenou vodou domy č. 2, 4

Přípojka teplé vody a cirkulace teplé vody je přivedena do domu č.12 odkud je rozvedena do
jednotlivých napojovacích uzlů.

Napojovací uzel NU-TV1 zásobuje teplou vodou domy č. 16, 18
Napojovací uzel NU-TV2 zásobuje teplou vodou domy č. 12, 14
Napojovací uzel NU-TV3 zásobuje teplou vodou domy č. 10
Napojovací uzel NU-TV4 zásobuje teplou vodou domy č. 6, 8
Napojovací uzel NU-TV5 zásobuje teplou vodou domy č. 2, 4

V rámci prováděných prací jsou nově instalovány v každém domě domovní uzávěry vody (SV, TV,
CTV), které slouží k odstavení rozvodu vody pouze v příslušném domě, bez omezení dodávky vody
do domů sousedních.

1242/18

Situace - způsob napojení domů na vodovod

1243/16 1244/14 1245/12 1246/10 1247/8 1248/6 1249/4 1250/2

SV1 SV2

SV3

NU-TV1 NU-TV2 NU-TV3 NU-TV4

NU-TV5
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Studená voda

Teplá voda
Cirkulace teplé vody

Stávající rozvody jsou kresleny tenkou čarou

Legenda potrubí:

KK - Kulový uzavírací kohout

VK - Vypouštěcí kulový kohout DN15

ZK - Zpětná klapka

TRV - Termostatický ventil pro cirkulaci TV
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Výměna ležatých vody v bytových domech

Vodovod 1242/18
Ing. Radim KYJONKA

Společenství vlastníků Junácká 1242 - 1250, Havířov - Podlesí
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Poznámka:

Nový rozvod vody je proveden z vícevrstvého
plastového potrubí nové generace PP-RCT s
minerální výztuží skelným nebo čedičovým
vláknem. (FASER HOT, FIBER BASALT).

Vodorovné potrubí je po celé délce uloženo v
drátěných žlabech.

Potrubní trasy mezi pevnými body jsou teplotně
kompenzovány pomocí kompenzátorů.

Při montáži nutno důsledně dodržovat montážní
předpis výrobce potrubí.

Veškeré rozvody vody jsou řádně zaizolovány
tepelnou izolací na bázi pěněného PE (Tubolit,
Mirelon).

Pro rozvod studené vody je použita jednotná
tloušťka stěny izolačního pouzdra 9 mm.
Pro rozvod teplé vody a cirkulace TV je použita
jednotná tloušťka stěny izolačního pouzdra 25
mm.

V rámci výměny ležatého rozvodu vody je
provedena výměna potrubí od napojovacích míst
v 1.PP po stávající stoupací potrubí.

1242/18

Situace

1243/16 1244/14 1245/12 1246/10 1247/8 1248/6

1249/4

1250/2

T T - Teploměr bimetalový,  D 100 s jímkou 

Poznámka:

V rámci prováděných prací jsou nově instalovany v každém domě domovní uzávěry vody (SV, TV, CTV), které
slouží k odstavení rozvodu vody pouze v příslušném domě, bez omezení dodávky vody do domů sousedních.
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Situace

1243/16 1244/14 1245/12 1246/10 1247/8 1248/6

1249/4

1250/2

Studená voda

Teplá voda
Cirkulace teplé vody

Stávající rozvody jsou kresleny tenkou čarou

Legenda potrubí:

KK - Kulový uzavírací kohout

VK - Vypouštěcí kulový kohout DN15

ZK - Zpětná klapka

TRV - Termostatický ventil pro cirkulaci TV

Poznámka:

Nový rozvod vody je proveden z vícevrstvého
plastového potrubí nové generace PP-RCT s
minerální výztuží skelným nebo čedičovým
vláknem. (FASER HOT, FIBER BASALT).

Vodorovné potrubí je po celé délce uloženo v
drátěných žlabech.

Potrubní trasy mezi pevnými body jsou teplotně
kompenzovány pomocí kompenzátorů.

Při montáži nutno důsledně dodržovat montážní
předpis výrobce potrubí.

Veškeré rozvody vody jsou řádně zaizolovány
tepelnou izolací na bázi pěněného PE (Tubolit,
Mirelon).

Pro rozvod studené vody je použita jednotná
tloušťka stěny izolačního pouzdra 9 mm.
Pro rozvod teplé vody a cirkulace TV je použita
jednotná tloušťka stěny izolačního pouzdra 25
mm.

V rámci výměny ležatého rozvodu vody je
provedena výměna potrubí od napojovacích míst
v 1.PP po stávající stoupací potrubí.

T T - Teploměr bimetalový,  D 100 s jímkou 

Poznámka:

V rámci prováděných prací jsou nově instalovany v každém domě domovní uzávěry vody (SV, TV, CTV), které
slouží k odstavení rozvodu vody pouze v příslušném domě, bez omezení dodávky vody do domů sousedních.
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Situace

1243/16 1244/14 1245/12 1246/10 1247/8 1248/6

1249/4

1250/2

Studená voda

Teplá voda
Cirkulace teplé vody

Stávající rozvody jsou kresleny tenkou čarou

Legenda potrubí:

KK - Kulový uzavírací kohout

VK - Vypouštěcí kulový kohout DN15

ZK - Zpětná klapka

TRV - Termostatický ventil pro cirkulaci TV

Poznámka:

Nový rozvod vody je proveden z vícevrstvého
plastového potrubí nové generace PP-RCT s
minerální výztuží skelným nebo čedičovým
vláknem. (FASER HOT, FIBER BASALT).

Vodorovné potrubí je po celé délce uloženo v
drátěných žlabech.

Potrubní trasy mezi pevnými body jsou teplotně
kompenzovány pomocí kompenzátorů.

Při montáži nutno důsledně dodržovat montážní
předpis výrobce potrubí.

Veškeré rozvody vody jsou řádně zaizolovány
tepelnou izolací na bázi pěněného PE (Tubolit,
Mirelon).

Pro rozvod studené vody je použita jednotná
tloušťka stěny izolačního pouzdra 9 mm.
Pro rozvod teplé vody a cirkulace TV je použita
jednotná tloušťka stěny izolačního pouzdra 25
mm.

V rámci výměny ležatého rozvodu vody je
provedena výměna potrubí od napojovacích míst
v 1.PP po stávající stoupací potrubí.

T T - Teploměr bimetalový,  D 100 s jímkou 

Poznámka:

V rámci prováděných prací jsou nově instalovany v každém domě domovní uzávěry vody (SV, TV, CTV), které
slouží k odstavení rozvodu vody pouze v příslušném domě, bez omezení dodávky vody do domů sousedních.
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Situace

1243/16 1244/14 1245/12 1246/10 1247/8 1248/6

1249/4

1250/2

Studená voda

Teplá voda
Cirkulace teplé vody

Stávající rozvody jsou kresleny tenkou čarou

Legenda potrubí:

KK - Kulový uzavírací kohout

VK - Vypouštěcí kulový kohout DN15

ZK - Zpětná klapka

TRV - Termostatický ventil pro cirkulaci TV

Poznámka:

Nový rozvod vody je proveden z vícevrstvého
plastového potrubí nové generace PP-RCT s
minerální výztuží skelným nebo čedičovým
vláknem. (FASER HOT, FIBER BASALT).

Vodorovné potrubí je po celé délce uloženo v
drátěných žlabech.

Potrubní trasy mezi pevnými body jsou teplotně
kompenzovány pomocí kompenzátorů.

Při montáži nutno důsledně dodržovat montážní
předpis výrobce potrubí.

Veškeré rozvody vody jsou řádně zaizolovány
tepelnou izolací na bázi pěněného PE (Tubolit,
Mirelon).

Pro rozvod studené vody je použita jednotná
tloušťka stěny izolačního pouzdra 9 mm.
Pro rozvod teplé vody a cirkulace TV je použita
jednotná tloušťka stěny izolačního pouzdra 25
mm.

V rámci výměny ležatého rozvodu vody je
provedena výměna potrubí od napojovacích míst
v 1.PP po stávající stoupací potrubí.

T T - Teploměr bimetalový,  D 100 s jímkou 

Poznámka:

V rámci prováděných prací jsou nově instalovany v každém domě domovní uzávěry vody (SV, TV, CTV), které
slouží k odstavení rozvodu vody pouze v příslušném domě, bez omezení dodávky vody do domů sousedních.
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Napojovací uzel
teplé vody
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Výměna ležatých vody v bytových domech

Vodovod 1246/10
Ing. Radim KYJONKA

Společenství vlastníků Junácká 1242 - 1250, Havířov - Podlesí

Junácká 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, Havířov - Podlesí

Ing. Radim KYJONKA

1242/18

Situace

1243/16 1244/14 1245/12 1246/10 1247/8 1248/6

1249/4

1250/2

Studená voda

Teplá voda
Cirkulace teplé vody

Stávající rozvody jsou kresleny tenkou čarou

Legenda potrubí:

KK - Kulový uzavírací kohout

VK - Vypouštěcí kulový kohout DN15

ZK - Zpětná klapka

TRV - Termostatický ventil pro cirkulaci TV

Poznámka:

Nový rozvod vody je proveden z vícevrstvého
plastového potrubí nové generace PP-RCT s
minerální výztuží skelným nebo čedičovým
vláknem. (FASER HOT, FIBER BASALT).

Vodorovné potrubí je po celé délce uloženo v
drátěných žlabech.

Potrubní trasy mezi pevnými body jsou teplotně
kompenzovány pomocí kompenzátorů.

Při montáži nutno důsledně dodržovat montážní
předpis výrobce potrubí.

Veškeré rozvody vody jsou řádně zaizolovány
tepelnou izolací na bázi pěněného PE (Tubolit,
Mirelon).

Pro rozvod studené vody je použita jednotná
tloušťka stěny izolačního pouzdra 9 mm.
Pro rozvod teplé vody a cirkulace TV je použita
jednotná tloušťka stěny izolačního pouzdra 25
mm.

V rámci výměny ležatého rozvodu vody je
provedena výměna potrubí od napojovacích míst
v 1.PP po stávající stoupací potrubí.

T T - Teploměr bimetalový,  D 100 s jímkou 

Poznámka:

V rámci prováděných prací jsou nově instalovany v každém domě domovní uzávěry vody (SV, TV, CTV), které
slouží k odstavení rozvodu vody pouze v příslušném domě, bez omezení dodávky vody do domů sousedních.
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Napojovací uzel
teplé vody
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Junácká 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Havířov - Podlesí

Výměna ležatých vody v bytových domech

Vodovod 1247/8
Ing. Radim KYJONKA

Společenství vlastníků Junácká 1242 - 1250, Havířov - Podlesí

Junácká 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, Havířov - Podlesí

Ing. Radim KYJONKA

1242/18

Situace

1243/16 1244/14 1245/12 1246/10 1247/8 1248/6

1249/4

1250/2

Studená voda

Teplá voda
Cirkulace teplé vody

Stávající rozvody jsou kresleny tenkou čarou

Legenda potrubí:

KK - Kulový uzavírací kohout

VK - Vypouštěcí kulový kohout DN15

ZK - Zpětná klapka

TRV - Termostatický ventil pro cirkulaci TV

Poznámka:

Nový rozvod vody je proveden z vícevrstvého
plastového potrubí nové generace PP-RCT s
minerální výztuží skelným nebo čedičovým
vláknem. (FASER HOT, FIBER BASALT).

Vodorovné potrubí je po celé délce uloženo v
drátěných žlabech.

Potrubní trasy mezi pevnými body jsou teplotně
kompenzovány pomocí kompenzátorů.

Při montáži nutno důsledně dodržovat montážní
předpis výrobce potrubí.

Veškeré rozvody vody jsou řádně zaizolovány
tepelnou izolací na bázi pěněného PE (Tubolit,
Mirelon).

Pro rozvod studené vody je použita jednotná
tloušťka stěny izolačního pouzdra 9 mm.
Pro rozvod teplé vody a cirkulace TV je použita
jednotná tloušťka stěny izolačního pouzdra 25
mm.

V rámci výměny ležatého rozvodu vody je
provedena výměna potrubí od napojovacích míst
v 1.PP po stávající stoupací potrubí.

T T - Teploměr bimetalový,  D 100 s jímkou 

Poznámka:

V rámci prováděných prací jsou nově instalovany v každém domě domovní uzávěry vody (SV, TV, CTV), které
slouží k odstavení rozvodu vody pouze v příslušném domě, bez omezení dodávky vody do domů sousedních.
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Junácká 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Havířov - Podlesí

Výměna ležatých vody v bytových domech

Vodovod 1248/6
Ing. Radim KYJONKA

Společenství vlastníků Junácká 1242 - 1250, Havířov - Podlesí

Junácká 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, Havířov - Podlesí

Ing. Radim KYJONKA

1242/18

Situace

1243/16 1244/14 1245/12 1246/10 1247/8 1248/6

1249/4

1250/2

Studená voda

Teplá voda
Cirkulace teplé vody

Stávající rozvody jsou kresleny tenkou čarou

Legenda potrubí:

KK - Kulový uzavírací kohout

VK - Vypouštěcí kulový kohout DN15

ZK - Zpětná klapka

TRV - Termostatický ventil pro cirkulaci TV

Poznámka:

Nový rozvod vody je proveden z vícevrstvého
plastového potrubí nové generace PP-RCT s
minerální výztuží skelným nebo čedičovým
vláknem. (FASER HOT, FIBER BASALT).

Vodorovné potrubí je po celé délce uloženo v
drátěných žlabech.

Potrubní trasy mezi pevnými body jsou teplotně
kompenzovány pomocí kompenzátorů.

Při montáži nutno důsledně dodržovat montážní
předpis výrobce potrubí.

Veškeré rozvody vody jsou řádně zaizolovány
tepelnou izolací na bázi pěněného PE (Tubolit,
Mirelon).

Pro rozvod studené vody je použita jednotná
tloušťka stěny izolačního pouzdra 9 mm.
Pro rozvod teplé vody a cirkulace TV je použita
jednotná tloušťka stěny izolačního pouzdra 25
mm.

V rámci výměny ležatého rozvodu vody je
provedena výměna potrubí od napojovacích míst
v 1.PP po stávající stoupací potrubí.

T T - Teploměr bimetalový,  D 100 s jímkou 

Poznámka:

V rámci prováděných prací jsou nově instalovany v každém domě domovní uzávěry vody (SV, TV, CTV), které
slouží k odstavení rozvodu vody pouze v příslušném domě, bez omezení dodávky vody do domů sousedních.
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Junácká 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Havířov - Podlesí

Výměna ležatých vody v bytových domech

Vodovod 1249/4
Ing. Radim KYJONKA

Společenství vlastníků Junácká 1242 - 1250, Havířov - Podlesí

Junácká 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, Havířov - Podlesí

Ing. Radim KYJONKA

1242/18

Situace

1243/16 1244/14 1245/12 1246/10 1247/8 1248/6

1249/4

1250/2

Studená voda

Teplá voda
Cirkulace teplé vody

Stávající rozvody jsou kresleny tenkou čarou

Legenda potrubí:

KK - Kulový uzavírací kohout

VK - Vypouštěcí kulový kohout DN15

ZK - Zpětná klapka

TRV - Termostatický ventil pro cirkulaci TV

Poznámka:

Nový rozvod vody je proveden z vícevrstvého
plastového potrubí nové generace PP-RCT s
minerální výztuží skelným nebo čedičovým
vláknem. (FASER HOT, FIBER BASALT).

Vodorovné potrubí je po celé délce uloženo v
drátěných žlabech.

Potrubní trasy mezi pevnými body jsou teplotně
kompenzovány pomocí kompenzátorů.

Při montáži nutno důsledně dodržovat montážní
předpis výrobce potrubí.

Veškeré rozvody vody jsou řádně zaizolovány
tepelnou izolací na bázi pěněného PE (Tubolit,
Mirelon).

Pro rozvod studené vody je použita jednotná
tloušťka stěny izolačního pouzdra 9 mm.
Pro rozvod teplé vody a cirkulace TV je použita
jednotná tloušťka stěny izolačního pouzdra 25
mm.

V rámci výměny ležatého rozvodu vody je
provedena výměna potrubí od napojovacích míst
v 1.PP po stávající stoupací potrubí.

T T - Teploměr bimetalový,  D 100 s jímkou 

Poznámka:

V rámci prováděných prací jsou nově instalovany v každém domě domovní uzávěry vody (SV, TV, CTV), které
slouží k odstavení rozvodu vody pouze v příslušném domě, bez omezení dodávky vody do domů sousedních.
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Napojovací uzel
teplé vody
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Junácká 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Havířov - Podlesí

Výměna ležatých vody v bytových domech

Vodovod 1250/2
Ing. Radim KYJONKA

Společenství vlastníků Junácká 1242 - 1250, Havířov - Podlesí

Junácká 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, Havířov - Podlesí

Ing. Radim KYJONKA

1242/18

Situace

1243/16 1244/14 1245/12 1246/10 1247/8 1248/6

1249/4

1250/2

Studená voda

Teplá voda
Cirkulace teplé vody

Stávající rozvody jsou kresleny tenkou čarou

Legenda potrubí:

KK - Kulový uzavírací kohout

VK - Vypouštěcí kulový kohout DN15

ZK - Zpětná klapka

TRV - Termostatický ventil pro cirkulaci TV

Poznámka:

Nový rozvod vody je proveden z vícevrstvého
plastového potrubí nové generace PP-RCT s
minerální výztuží skelným nebo čedičovým
vláknem. (FASER HOT, FIBER BASALT).

Vodorovné potrubí je po celé délce uloženo v
drátěných žlabech.

Potrubní trasy mezi pevnými body jsou teplotně
kompenzovány pomocí kompenzátorů.

Při montáži nutno důsledně dodržovat montážní
předpis výrobce potrubí.

Veškeré rozvody vody jsou řádně zaizolovány
tepelnou izolací na bázi pěněného PE (Tubolit,
Mirelon).

Pro rozvod studené vody je použita jednotná
tloušťka stěny izolačního pouzdra 9 mm.
Pro rozvod teplé vody a cirkulace TV je použita
jednotná tloušťka stěny izolačního pouzdra 25
mm.

V rámci výměny ležatého rozvodu vody je
provedena výměna potrubí od napojovacích míst
v 1.PP po stávající stoupací potrubí.

T T - Teploměr bimetalový,  D 100 s jímkou 

Poznámka:

V rámci prováděných prací jsou nově instalovany v každém domě domovní uzávěry vody (SV, TV, CTV), které
slouží k odstavení rozvodu vody pouze v příslušném domě, bez omezení dodávky vody do domů sousedních.


